

大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目
平场土石方工程
[bookmark: _Toc465088472]专业分包合同










甲方（承包人）： 重庆博观建筑劳务有限公司    
乙方（分包人）：                               
签约时间：                                   
签约地点：  重庆市巴南区   
[bookmark: _Toc306782708][bookmark: _Toc248131463][bookmark: _Toc465088473][bookmark: _Toc464502369][bookmark: _Toc465085406]
第一部分 协议书
甲方（甲方）： 重庆博观建筑劳务有限公司               
乙方（乙方）：                                               

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、分包工程概况
总包工程名称： 大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目 
分包工程名称： 平场土石方工程 
分包工程地点： 重庆市巴南区 
分包工程承包方式： 工程量清单综合单价方式 
分包工程承包范围：大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目施工图范围内的平场土石方工程（具体范围以甲方指定的施工图纸为准）。
具体工作内容包括但不限于：
1、平场范围按甲方书面确定（若有变更以最终变更为准）的平场区域边界误差不超过20cm。
2、放坡按甲方要求对各地块临界处及平场范围边界处进行放坡，误差为正负10Cm。
3、挖方区按甲方要求的平场标高严禁超挖和欠挖，超挖欠挖标高不超过正负10cm。
4、负责成品保护、保修；参与并协助甲方完成竣工验收；
5、测量防线资料、检验检测资料以及工程档案资料由甲方编制整理，乙方必须提供原材料合格证明等甲方要求的相关资料；
6、场内外乙方使用的现场临时道路铺筑与维护；
7、现场生活区临时用水电线路由甲方安装并提供使用（乙方搭接前须征得甲方同意），乙方使用期间负责维护。现场生产区主水管甲方提供至场地红线内，临时用电甲方提供至场内二级配电箱，其余部分由乙方根据施工方案自行敷设、使用以及维护。生活、生产用水电费用由甲方承担，乙方使用过程中应本着节约的原则使用并接受甲方监督管理；
8、乙方临时驻地由乙方自行准备并承担费用；
9、乙方为完成本工程所需的各种施工措施费（指工、料、机）等为完成本工程所需的一切费用、风险。
二、分包合同工期
[bookmark: _GoBack]计划开工日期：    年   月   日；
计划竣工日期：      年   月   日；
合同工期总日历天数：  10   天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。
工期节点要求： 无 。
三、质量标准及安全创优目标
本分包工程质量标准双方约定为：符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准，并符合承包合同有关质量的约定。
本分包工程安全创优目标双方约定为： 无 。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]四、合同价款与形式
合同价款（含税价）暂定为人民币        元（大写：               元），不含税价格为¥         元，增值税率或征收率为    %，税额为¥         元。
其中：
安全文明施工费暂定：
人民币         元（大写：                  元）
合同价格形式： 工程量清单综合单价方式，详附件1。
五、合同文件组成及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本协议书；
2.中标通知书（如果有）；
3.投标函及其附录（如果有）；
4.专用合同条款及其附件；
5.通用合同条款；
6.技术标准和要求；
7.图纸；
8.已标价工程量清单或预算书（如果有）；
9.甲方提供的各项管理制度；
10.甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；
11.其他合同文件。
上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
六、承诺
1. 甲方向乙方承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 乙方向甲方承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。
3. 乙方向甲方承诺，理解并接受甲方与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务。乙方承诺就分包工程质量和安全与甲方向发包人承担连带责任。
4. 乙方向甲方承诺，已收到并充分了解甲方提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。
5. 乙方向甲方承诺，服从甲方生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足甲方要求，双方正常洽商办理预结算、结算情况下不向甲方主张违约、利息、索赔等额外费用。
6. 乙方向甲方承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。
7. 乙方在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保.
8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。
七、其他
1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
2.未尽事宜，双方另行协商解决。
3. 本协议书自签订之日生效，一式 陆 份，甲方甲方执 肆 份，乙方乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）     

法定代表人：		                   法定代表人：                    
或委托代理人：	                    或委托代理人：                  
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc389586303][bookmark: _Toc371493148]签约日期：    年    月    日
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[bookmark: _Toc465088475][bookmark: _Toc465085408][bookmark: _Toc464502371]1.一般约定
[bookmark: _Toc464502372][bookmark: _Toc465085409][bookmark: _Toc465088476]1.1 词语定义与解释
除专用条款另有约定外，分包合同协议书、通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 分包合同：指甲方和乙方双方共同签署的具有约束力的文件，详见通用合同条款第1.4条。
1.1.2 总包合同：是指发包人和甲方就总包工程签订施工合同
1.1.3 分包合同当事人：是指甲方和（或）乙方。
1.1.4 甲方：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与乙方签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.5 乙方：是指承包分包工程并与甲方签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 发包人（业主）：发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7 监理人（监理）：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。
1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.9 甲方项目经理：是指由甲方任命并派驻施工现场，在甲方授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.10 乙方项目经理：是指由乙方任命并派驻施工现场，在乙方授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。
1.1.11 总包工程：是指发包人和甲方在总包合同中约定的承包范围内的工程。
1.1.12 分包工程：是指甲方和乙方在分包合同中约定的乙方承包范围内的工程。
1.1.13 永久工程：是指乙方按分包合同约定建造并移交给甲方的工程，包括工程设备。
1.1.14 临时工程：是指乙方为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所及临时场所。
1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。
1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指甲方开工指令中载明的开工日期。
1.1.20 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际竣工日期按照竣工验收合格、业主签发竣工确认文件和政府部门签发竣工确认文件中较迟的一个日期确定。
1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的乙方完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。
1.1.22 缺陷责任期：是指乙方按照分包合同约定履行缺陷修复义务、甲方扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。
1.1.23 保修期：是指乙方按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。
1.1.24 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24时。
1.1.25 签约合同价：是指甲方和乙方在分包合同协议书中确定的总金额。
1.1.26 分包合同价格：是指甲方用于支付乙方按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。
1.1.27 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.28 计日工：是指分包合同履行过程中，乙方完成甲方提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。
[bookmark: #go2]1.1.29 质量保证金：是指乙方用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.30 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.31 深化设计：是指乙方在甲方提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。
1.1.32 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc465088477][bookmark: _Toc464502373][bookmark: _Toc465085410]1.2 语言文字
分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。
[bookmark: _Toc465088478][bookmark: _Toc464502374][bookmark: _Toc389586307][bookmark: _Toc351203499][bookmark: _Toc371493153][bookmark: _Toc465085411]1.3 标准和规范
1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.3.2 除专用合同条款另有约定外，乙方在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc371493154][bookmark: _Toc465085412][bookmark: _Toc464502375][bookmark: _Toc389586308][bookmark: _Toc351203500][bookmark: _Toc465088479][bookmark: _Toc296503031][bookmark: _Toc337558731][bookmark: _Toc296346532]1.4 分包合同文件组成及优先顺序
执行协议书第五条约定。
[bookmark: _Toc389586309][bookmark: _Toc351203501][bookmark: _Toc465085413][bookmark: _Toc371493155][bookmark: _Toc464502376][bookmark: _Toc465088480][bookmark: _Toc337558732][bookmark: _Toc296503032][bookmark: _Toc296346533]1.5 图纸
1.5.1 甲方应按照专用合同条款约定的期限、数量向乙方免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。除专用合同条款另有约定外，乙方应在施工场地保存一套完整的图纸，供甲方和有关人员进行工程检查时使用。
1.5.2乙方在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方，以便甲方能进行相应的更正、报批或确认，一旦相关分包合同中的任何部分付诸实施，乙方将被认为已对其正确性和完整性进行了确认，则乙方丧失就该合同文件的任何错误、遗漏、矛盾或模糊向甲方索赔的权利，由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。
1.5.3 深化设计
甲方委托乙方完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在甲方提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如乙方不具备相应的设计资质，应由乙方委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，乙方在甲方提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。
乙方的深化设计须经过甲方确认后方可进行施工。乙方对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。除专用条款另有说明外，深化设计的费用已包含在合同价款中。业主、监理和甲方对乙方深化图纸进行的批准并不能解除乙方应承担的责任。
[bookmark: _Toc465088481][bookmark: _Toc389586310][bookmark: _Toc465085414][bookmark: _Toc464502377][bookmark: _Toc371493156][bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc296346534][bookmark: _Toc337558733]1.6 联络
1.6.1甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。除专用条款另有约定外，任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.6.2与合同有关的通知、指令等文件，可通过电子邮件、信函、直接送达等方式送达。甲方给乙方电子邮箱发出的通知、指令等文件，到达乙方电子邮箱系统的时间为送达时间。
[bookmark: _Toc351203504][bookmark: _Toc465088482][bookmark: _Toc464502378][bookmark: _Toc389586311][bookmark: _Toc371493157][bookmark: _Toc465085415][bookmark: _Toc337558735][bookmark: _Toc296503036][bookmark: _Toc296346537]1.7 化石、文物
甲方应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知乙方，乙方应予保护。
乙方在施工过程中发现化石、文物的，乙方应立即以书面形式通知甲方，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施等。甲方收到通知后应指示乙方采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品。
[bookmark: _Toc465085416][bookmark: _Toc371493158][bookmark: _Toc351203506][bookmark: _Toc389586312][bookmark: _Toc465088483][bookmark: _Toc464502379][bookmark: _Toc337558737][bookmark: _Toc296503037][bookmark: _Toc296346538]1.8 知识产权
1.8.1甲方提供给乙方的图纸和文件，乙方可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。
1.8.2 乙方保证在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺等履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的版权、商标、专利、工业设计、商业秘密等知识产权，保证甲方免受第三方提出的侵犯其版权、商标权、专利权等知识产权的起诉或权利主张。如第三方向甲方主张任何权利，甲方有权对此引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩，并有权自费参与针对该项诉请的应诉、谈判或调解和解，乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿甲方的一切损失。必要时，乙方应协助或负责与第三方进行交涉。同时，在发生上述知识产权请求时，如果甲方同意或要求替代产品或服务，甲方应用相同或类似具有相同功能的非侵权产品或服务替换，或尽力取得必要的相关授权，以保证甲方能够继续享有本合同规定的各项权利。
1.8.3 除专用合同条款另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc464502380][bookmark: _Toc465085417][bookmark: _Toc465088484][bookmark: _Toc389586313]1.9 保密
除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc351203509][bookmark: _Toc464502381][bookmark: _Toc389586314][bookmark: _Toc465085418][bookmark: _Toc371493160][bookmark: _Toc465088485][bookmark: _Toc296346539][bookmark: _Toc296503038][bookmark: _Toc337558739][bookmark: _Toc296503045][bookmark: _Toc337558746][bookmark: _Toc296346546]2.甲方
[bookmark: _Toc351203519][bookmark: _Toc464502382][bookmark: _Toc465085419][bookmark: _Toc389586315][bookmark: _Toc465088486][bookmark: _Toc371493161][bookmark: _Toc337558747][bookmark: _Toc296346547][bookmark: _Toc296503046]2.1 甲方的一般义务
2.1.1 甲方应向乙方提供履行分包合同所需的相应资料。
2.1.2 甲方应按法律规定和总包合同的约定对乙方和分包工程进行管理，并负责总体联络与协调工作。
2.1.3 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。
2.1.4 甲方应做的其它工作，双方可在本合同的专用条款中约定。
[bookmark: _Toc465088487][bookmark: _Toc389586316][bookmark: _Toc465085420][bookmark: _Toc464502383]2.2 提供基础资料、施工条件
甲方在发包人提供基础资料后，可以在移交施工场地前向乙方提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。
[bookmark: _Toc465085421][bookmark: _Toc389586317][bookmark: _Toc465088488][bookmark: _Toc464502384][bookmark: _Toc371493163][bookmark: _Toc337558748][bookmark: _Toc296346548][bookmark: _Toc296503047]2.3 甲方项目经理
甲方应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的甲方项目经理的姓名及授权范围等事项。甲方项目经理在甲方的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方项目经理在授权范围内的行为由甲方承担责任。
[bookmark: _Toc464502385][bookmark: _Toc465088489][bookmark: _Toc465085422][bookmark: _Toc389586318][bookmark: _Toc371493165]2.4 指令和决定
2.4.1 甲方指令
就分包工程范围内的工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方发出的指令，甲方指令违反法律或强制性标准的除外。如果乙方在收到甲方指令后3日内未向甲方提出异议且未执行指令，或者乙方提出异议但在甲方再次确认指令后3日内仍未执行指令的，甲方可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由乙方承担。
甲方的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，甲方可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但甲方应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。
2.4.2 发包人或监理人指令
就分包工程范围内的工作，乙方应接受并执行经甲方确认并转发的发包人或监理人发出的指令。乙方不应接受或执行未经甲方确认的发包人或监理人发出的指令。乙方一旦收到了发包人或监理人直接向乙方发出的指令，应立即将此类指令通知甲方，经甲方审批后方可执行。
[bookmark: _Toc465088490][bookmark: _Toc464502386][bookmark: _Toc389586319][bookmark: _Toc371493174][bookmark: _Toc465085423]3. 乙方
[bookmark: _Toc464502387][bookmark: _Toc371493175][bookmark: _Toc389586320][bookmark: _Toc465088491][bookmark: _Toc465085424]3.1 乙方的一般义务
3.1.1 办理与分包工程有关的许可和批准手续，相关费用已包含在合同价款中。
3.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。
3.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。
3.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。
3.1.5 乙方应保障甲方在分包工程实施、完成以及修补等过程中免于承受与下述事项有关的任何损失、责任、费用、索赔和诉讼：
（1）任何人员的伤亡；
（2）任何财产的损失或损害；
（3）欠付工人工资；
3.1.6 乙方已充分认识本合同的付款条件，不得以任何理由向甲方提出超出本合同支付条款以外的任何工程款的支付请求。
3.1.7 乙方应采用教育、验收、技术交底、监控等措施充分保障其雇员、劳务人员的职业健康安全。乙方负责处理其任何雇佣人员的伤亡事宜、工资纠纷事宜等，并承担全部处理费用；若由于乙方不能妥善处理导致工人围堵、闹事等损害甲方声誉、利益的，甲方无需征得乙方同意直接代为处理，相关费用（包括支付款项、诉讼费、律师费等）直接从分包工程款中扣除。
3.1.8 专用条款中约定的乙方的其他义务。
[bookmark: _Toc371493176][bookmark: _Toc464502388][bookmark: _Toc465085425][bookmark: _Toc465088492][bookmark: _Toc389586321]3.2 乙方项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 除专用合同条款另有约定外，乙方应在收到开工通知后7天内向甲方提交乙方项目管理机构及施工人员安排的报告。乙方项目管理机构包括乙方项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定乙方项目经理的姓名、联系方式及授权范围等事项。其他主要项目管理人员详见专用条款。
乙方应在收到开工通知后7天内向甲方提交乙方为前述人员缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，甲方有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
3.2.2 除专用合同条款另有约定外，乙方项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，乙方应按专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.3 乙方项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得甲方的书面同意；否则，乙方应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 乙方需要更换乙方项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换。乙方擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
甲方有权书面通知乙方更换不称职的乙方项目经理或其他主要项目管理人员的，乙方应在接到更换通知后7天内进行更换。乙方无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc371493177][bookmark: _Toc351203521][bookmark: _Toc465088493][bookmark: _Toc465085426][bookmark: _Toc389586322][bookmark: _Toc464502389][bookmark: _Toc337558749][bookmark: _Toc296346549][bookmark: _Toc296503048]3.3特殊工种上岗作业要求
法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送甲方审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，乙方应按专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc389586323][bookmark: _Toc464502390][bookmark: _Toc465085427][bookmark: _Toc465088494][bookmark: _Toc351203523][bookmark: _Toc371493179][bookmark: _Toc296346552][bookmark: _Toc337558751][bookmark: _Toc296503051]3.4禁止转包和再分包
3.4.1 乙方不得将分包工程转包给第三人。乙方转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4.2 乙方不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。乙方违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc465088495][bookmark: _Toc351203525][bookmark: _Toc389586324][bookmark: _Toc464502391][bookmark: _Toc465085428][bookmark: _Toc371493181][bookmark: _Toc296346553][bookmark: _Toc296503052][bookmark: _Toc337558752]3.5 履约担保
[bookmark: _Toc389586325][bookmark: _Toc371493182][bookmark: _Toc351203526]乙方应向甲方提供履约担保，由合同当事人在专用条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。
[bookmark: _Toc465085429][bookmark: _Toc465088496][bookmark: _Toc464502392]3.6 联合体
3.6.1联合体各方应共同与甲方签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向甲方承担连带责任。
3.6.2联合体协议经甲方确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经甲方书面同意，不得修改联合体协议。
[bookmark: _Toc465088497][bookmark: _Toc371493183][bookmark: _Toc389586326][bookmark: _Toc465085430][bookmark: _Toc464502393][bookmark: _Toc351203527]4. 总包合同
[bookmark: _Toc371493184][bookmark: _Toc389586327][bookmark: _Toc465085431][bookmark: _Toc465088498][bookmark: _Toc464502394]4.1 总包合同的提供
乙方向甲方提出申请后，甲方可以提供总包合同供乙方查阅，并且在乙方要求时可以向乙方提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。乙方应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为乙方完全知悉甲方在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。
[bookmark: _Toc371493185][bookmark: _Toc464502395][bookmark: _Toc389586328][bookmark: _Toc465085432][bookmark: _Toc465088499]4.2 与总包合同有关的乙方义务
乙方应履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务；乙方应避免因其自身行为或疏忽造成甲方违反总包合同约定，如若发生，应由乙方承担甲方的所有损失。
[bookmark: _Toc389586329][bookmark: _Toc464502396][bookmark: _Toc371493187][bookmark: _Toc465088500][bookmark: _Toc465085433][bookmark: _Toc351203532][bookmark: _Toc337558758]5. 分包工程质量
[bookmark: _Toc464502397][bookmark: _Toc351203533][bookmark: _Toc465085434][bookmark: _Toc371493188][bookmark: _Toc465088501][bookmark: _Toc389586330][bookmark: _Toc337558759]5.1 质量要求
分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc389586331][bookmark: _Toc464502398][bookmark: _Toc465085435][bookmark: _Toc465088502]5.2 乙方的质量管理
乙方应按照相关要求向甲方提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。
[bookmark: _Toc351203534][bookmark: _Toc371493189][bookmark: _Toc465088503][bookmark: _Toc465085436][bookmark: _Toc464502399][bookmark: _Toc389586332][bookmark: _Toc337558760]5.3 甲方的质量管理
[bookmark: _Toc351203536][bookmark: _Toc371493191][bookmark: _Toc464502400][bookmark: _Toc389586333][bookmark: _Toc337558762]5.3.1甲方对乙方供应的材料有权进行检查和试验，不符合要求的，甲方有权拒绝该批材料进场。
5.3.2甲方对分包工程检查合格，并不表明乙方工程质量没有缺陷，乙方负责在施工全过程及保修期内质量缺陷的修补，并自行承担费用。若甲方通知乙方后，乙方不能在规定时间内进行修补的，甲方有权另行雇佣第三方进行修补，由此发生的费用并加上以修补费用为基数一定比例的管理费直接从乙方工程款中扣除，管理费的比例由专用条款另行约定，修补费用具体金额以甲方与第三方办理的结算为准。
[bookmark: _Toc465085437][bookmark: _Toc465088504]5.4 不合格工程的处理
分包工程不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。无法采取措施补救的，甲方可拒绝接收全部或部分分包工程。
乙方的违约责任，双方可在专用条款中另行约定。
[bookmark: _Toc351203538][bookmark: _Toc371493192][bookmark: _Toc465088505][bookmark: _Toc389586334][bookmark: _Toc465085438][bookmark: _Toc464502401][bookmark: _Toc337558763]6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理
[bookmark: _Toc465085439][bookmark: _Toc464502402][bookmark: _Toc465088506][bookmark: _Toc371493193][bookmark: _Toc389586335][bookmark: _Toc351203539][bookmark: _Toc337558764]6.1 安全文明施工
6.1.1 安全文明施工
乙方应遵守安全生产的法律法规相关规定，自觉遵守并服从甲方的安全管理制度。乙方对其工程区域内及所属人员的安全负责，如发生安全事故，所有责任和损失均由乙方承担。
乙方对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则甲方有权责令其限期改正；逾期未改正的，甲方有权责令乙方暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
6.1.2 安全保卫
甲方应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，乙方应予以配合；乙方驻地的安全保卫工作应由乙方负责。在施工场地或生活区发生突发事件的，乙方应积极负责并协助甲方、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.3 事故处理
分包工程施工过程中发生安全生产事故的，由乙方承担全部责任。同时，乙方应立即通知甲方，并组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。
[bookmark: _Toc464502403][bookmark: _Toc465085440][bookmark: _Toc465088507][bookmark: _Toc389586336][bookmark: _Toc371493194]6.2 环境保护
乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。乙方应按经甲方批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。乙方应当承担因其原因引起的环境污染责任。
[bookmark: _Toc351203540][bookmark: _Toc465088508][bookmark: _Toc464502404][bookmark: _Toc389586337][bookmark: _Toc371493195][bookmark: _Toc465085441][bookmark: _Toc337558765]6.3 劳动用工管理
6.3.1乙方应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。
6.3.2 除专用合同条款另有约定外，乙方应自行解决雇佣人员提的膳宿事宜；膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。
6.3.3乙方获得的工程款应优先支付乙方雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。乙方拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，乙方应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
6.3.4乙方的劳务作业人员应遵守分包单位的各项劳动规章制度，受分包单位的劳动管理，并从事分包单位安排的有报酬的劳动。
[bookmark: _Toc465085442][bookmark: _Toc351203542][bookmark: _Toc464502405][bookmark: _Toc389586338][bookmark: _Toc465088509][bookmark: _Toc371493196][bookmark: _Toc337558767]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc351203543][bookmark: _Toc465088510][bookmark: _Toc389586339][bookmark: _Toc465085443][bookmark: _Toc371493197][bookmark: _Toc464502406][bookmark: _Toc337558768][bookmark: _Toc296503066][bookmark: _Toc296346567]7.1 施工组织
7.1.1 施工组织设计的编制和批准
除专用合同条款另有约定外，乙方应在分包合同签订后7天内，最迟不得晚于实际开工日期前7天，向甲方提交分包工程详细施工组织设计。对甲方提出的合理意见和要求，乙方应予以修改完善。乙方未在前述期限内提交施工组织设计，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
经甲方批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，乙方应向甲方提交修改后的施工组织设计并获得甲方的批准。
7.1.2 交叉作业的工期管理
甲方应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向乙方提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，甲方应及时通知乙方，乙方应立即调整施工组织设计并取得甲方批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由甲方承担。
乙方应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于乙方原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，乙方应立即通知甲方，调整施工组织设计并取得甲方批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
7.1.3 劳动力保障
乙方应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因乙方劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，乙方应在收到甲方书面通知后7日内补足劳动力，否则，甲方有权解除分包合同或取消乙方部分工作，且乙方应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc351203545][bookmark: _Toc465088511][bookmark: _Toc389586340][bookmark: _Toc465085444][bookmark: _Toc464502407][bookmark: _Toc371493199][bookmark: _Toc337558770]7.2 开工
分包工程的具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。
[bookmark: _Toc351203546][bookmark: _Toc465085445][bookmark: _Toc465088512][bookmark: _Toc371493200][bookmark: _Toc389586341][bookmark: _Toc464502408]7.3 测量放线
7.3.1 除专用合同条款另有约定外，甲方应在实际开工日期3天前向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。乙方发现甲方提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知甲方。甲方应及时发出指令。
[bookmark: _Toc351203547]7.3.2 乙方负责分包工程施工过程中的测量放线工作。乙方应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。乙方负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。
[bookmark: _Toc465085446][bookmark: _Toc465088513][bookmark: _Toc389586342][bookmark: _Toc464502409][bookmark: _Toc371493201][bookmark: _Toc296503073][bookmark: _Toc337558772][bookmark: _Toc296346574]7.4 工期延误
本合同工期已考虑停电、停水、设计变更、工程量增减等不确定因素可能对工程进度造成的影响，除经业主和监理共同签证同意或甲方同意之外，工期不予顺延。
乙方应按照本合同约定的竣工日期或有效签证同意顺延的工期竣工。乙方不能按照本合同约定的竣工日期或有效签证同意顺延的工期竣工的，应承担由此给甲方造成的损失，并且应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。乙方支付逾期完工违约金后，不免除或减轻乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。
因非乙方原因导致工程延期开工或造成关键线路工程的工期延误，乙方须在事件发生后7天内以书面形式报告甲方，并附上相应的证据资料。经甲方审核确认后，按甲方批准时间顺延阶段工期或总工期，但乙方无权要求因工期延长引起的合同价款的增加。若本条所述审核需发包人审批的，则以发包人审核结果为准。
除本条所述原因外其他情况导致的工期延误，及乙方未在上述规定期限内向甲方提出书面报告的，视为不影响本分包工程工期，也不涉及任何费用及利润的增加。
[bookmark: _Toc464502410][bookmark: _Toc389586343][bookmark: _Toc371493202][bookmark: _Toc465088514][bookmark: _Toc465085447][bookmark: _Toc351203548][bookmark: _Toc296503074][bookmark: _Toc296346575][bookmark: _Toc337558773][bookmark: _Toc296346578][bookmark: _Toc296503077]7.5 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的乙方在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
乙方遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知甲方。通知应载明不利物质条件的内容、乙方认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。
[bookmark: _Toc389586344][bookmark: _Toc465088515][bookmark: _Toc351203549][bookmark: _Toc465085448][bookmark: _Toc371493203][bookmark: _Toc464502411][bookmark: _Toc337558774][bookmark: _Toc296503075][bookmark: _Toc296346576]7.6 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的乙方在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
[bookmark: _Toc351203550]出现异常恶劣的气候条件时，乙方应及时通知甲方。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、乙方认为不可预见的理由以及因此发生的费用。
[bookmark: _Toc465088516][bookmark: _Toc464502412][bookmark: _Toc465085449][bookmark: _Toc389586345][bookmark: _Toc371493204][bookmark: _Toc337558775]7.7 暂停施工
7.7.1甲方可随时以书面形式指示乙方暂停工程某一部分或全部的施工。
7.7.2 因乙方原因引起的暂停施工，乙方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且乙方在收到甲方复工指示后28天内仍未复工的，视为乙方无法继续履行分包合同，甲方有权解除合同,由此造成的一切损失由乙方承担。
7.7.3 暂停施工期间，乙方应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。
7.7.4 暂停施工后的复工
当工程具备复工条件时，甲方向乙方发出复工通知，乙方应按照复工通知的要求复工。乙方无故拖延或拒绝复工的，乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc465088517][bookmark: _Toc371493205][bookmark: _Toc465085450][bookmark: _Toc351203552][bookmark: _Toc389586346][bookmark: _Toc464502413][bookmark: _Toc296503058][bookmark: _Toc296346559][bookmark: _Toc337558776]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc465088518][bookmark: _Toc371493206][bookmark: _Toc389586347][bookmark: _Toc465085451][bookmark: _Toc464502414][bookmark: _Toc351203553][bookmark: _Toc337558777][bookmark: _Toc296346560][bookmark: _Toc296503059][bookmark: _Toc468936960]8.1 甲方供应材料与工程设备
8.1.1甲方供应材料和工程设备的，甲方应向乙方提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。
8.1.2乙方应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算甲方供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报甲方审核。由于变更等原因引起甲方供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，乙方应在收到变更指令5天内调整供应计划并报甲方审核。
8.1.3除专用合同条款另有约定外，乙方应提前28天以书面形式通知甲方供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，乙方承担增加的费用和（或）延误的工期。
乙方提交的供应计划中的甲方供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由乙方补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由乙方承担。
乙方提交的供应计划中的甲方供应材料、工程设备的规格错误并因此导致甲方供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，甲方重新供应，由乙方承担因此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc465088519][bookmark: _Toc465085452][bookmark: _Toc389586348][bookmark: _Toc464502415][bookmark: _Toc351203554][bookmark: _Toc371493207][bookmark: _Toc296346561][bookmark: _Toc296503060][bookmark: _Toc337558778]8.2 乙方供应材料与工程设备
8.2.1 乙方应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。
8.2.2 乙方采购的材料和工程设备，乙方应在材料和工程设备到货前24小时通知甲方检验。乙方采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。
[bookmark: _Toc371493209][bookmark: _Toc465088520][bookmark: _Toc464502416][bookmark: _Toc351203556][bookmark: _Toc389586349][bookmark: _Toc465085453][bookmark: _Toc337558780][bookmark: _Toc296346563][bookmark: _Toc296503062]8.3材料与工程设备的保管与使用
8.3.1 甲方和乙方供应的材料和工程设备，乙方清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由乙方负责赔偿。
8.3.2 甲方和乙方供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由乙方负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。
[bookmark: _Toc465088521][bookmark: _Toc464502417][bookmark: _Toc389586350][bookmark: _Toc465085454][bookmark: _Toc351203558][bookmark: _Toc371493210]8.4 样品
需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，乙方应履行总包合同对应条款中约定的甲方义务，样品的成本及送检费用已包含在合同总价中。
[bookmark: _Toc464502418][bookmark: _Toc465088522][bookmark: _Toc389586351][bookmark: _Toc351203559][bookmark: _Toc465085455][bookmark: _Toc371493211]8.5 材料与工程设备的替代
除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，乙方应履行总包合同对应条款中约定的甲方义务。
[bookmark: _Toc464502419][bookmark: _Toc351203560][bookmark: _Toc371493212][bookmark: _Toc465088523][bookmark: _Toc389586352][bookmark: _Toc465085456]8.6 施工设备和临时设施
8.6.1 甲方提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。
8.6.2 乙方应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经甲方批准的施工组织设计。乙方更换分包合同约定的施工设备的，应报甲方批准。
8.6.3乙方提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，甲方有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
[bookmark: _Toc389586353][bookmark: _Toc371493213][bookmark: _Toc351203561][bookmark: _Toc464502420][bookmark: _Toc465085457][bookmark: _Toc465088524][bookmark: _Toc296346564][bookmark: _Toc337558781][bookmark: _Toc296503063]8.7 材料与设备专用
乙方运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经甲方批准，乙方不得运出施工场地或挪作他用；经甲方批准，乙方可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Toc464502421][bookmark: _Toc351203562][bookmark: _Toc465085458][bookmark: _Toc371493214][bookmark: _Toc465088525][bookmark: _Toc389586354][bookmark: _Toc337558782][bookmark: _Toc296503083][bookmark: _Toc296346584]9.试验和检验
除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由乙方履行总包合同对应条款中的甲方义务。
[bookmark: _Toc465088526][bookmark: _Toc351203567][bookmark: _Toc464502422][bookmark: _Toc371493218][bookmark: _Toc389586355][bookmark: _Toc465085459][bookmark: _Toc337558787]10. 分包合同变更
[bookmark: _Toc351203568][bookmark: _Toc465088527][bookmark: _Toc465085460][bookmark: _Toc389586356][bookmark: _Toc371493219][bookmark: _Toc464502423][bookmark: _Toc296346585][bookmark: _Toc296503084][bookmark: _Toc337558788]10.1 分包合同变更的范围
除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：
（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。
[bookmark: _Toc351203569][bookmark: _Toc371493220][bookmark: _Toc465085461][bookmark: _Toc389586357][bookmark: _Toc465088528][bookmark: _Toc464502424][bookmark: _Toc337558789][bookmark: _Toc296503085][bookmark: _Toc296346586]10.2 分包合同变更的提出和执行
10.2.1乙方收到经甲方确认的发包人发出的变更指令或甲方发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，乙方不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由甲方提供设计人签署的变更后的图纸和说明。
10.2.2乙方收到甲方下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。乙方认为可以执行变更的，应按合同约定确定变更估价。
10.2.3甲方可根据现场的实际情况和施工组织需要，对乙方的承包范围进行调整，乙方予以认可，并同意自行调节机械设备料具及人员等，承诺不因此向甲方进行任何经济费用索赔等。
[bookmark: _Toc371493221][bookmark: _Toc389586358][bookmark: _Toc351203571][bookmark: _Toc465085462][bookmark: _Toc464502425][bookmark: _Toc465088529][bookmark: _Toc296503087][bookmark: _Toc296346588][bookmark: _Toc337558791]10.3 分包合同变更估价
10.3.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人另行协商认定。
10.3.2 变更估价程序
除专用合同条款另有约定外，乙方应在收到变更指令后7天内向甲方提交变更估价申请。甲方应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，甲方对变更估价申请有异议的，应通知乙方修改后重新提交。
[bookmark: _Toc351203572][bookmark: _Toc464502426][bookmark: _Toc465085463][bookmark: _Toc371493222][bookmark: _Toc465088530][bookmark: _Toc389586359][bookmark: _Toc337558792][bookmark: _Toc296503094][bookmark: _Toc296346595]10.4 乙方的合理化建议
乙方可以向甲方提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。甲方批准前述合理化建议的，甲方应及时发出变更指令。甲方不同意前述合理化建议的，应书面通知乙方。
[bookmark: _Toc337558793][bookmark: _Toc371493223][bookmark: _Toc351203573][bookmark: _Toc465085464][bookmark: _Toc389586360][bookmark: _Toc465088531][bookmark: _Toc464502427]10.5 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。
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需要采用计日工方式的，甲方通知乙方以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。
采用计日工计价的工作，乙方应每天提交以下报表送甲方审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；
（5）其他有关资料和凭证。
[bookmark: _Toc464502429][bookmark: _Toc465085466][bookmark: _Toc465088533][bookmark: _Toc389586362]11. 合同价格
甲方和乙方应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：
11.1 单价合同
采取固定单价合同，除非合同另有约定，本合同约定的综合单价不因合同履行期间物价变动、定额标准、国家法律政策（含地方政府及部门文件）变化而进行调整，工程量按实结算。固定综合单价中已包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费（含安拆费和场外运输费）、水电费、施工技术措施费、施工组织措施费、各类规费、企业管理费、利润和税金等。工程量清单单价作为变更签证计价的依据，工程量清单项目及单价作为结算的依据。
11.2 总价合同
采取固定总价合同，除非合同另有约定，在图纸不变、规范标准不发生变化的情况下，合同价款一律不做调整。本合同总价中已包括但不限于人工、材料、施工机械、水电、施工技术、施工组织、各类规费、利润和税金等费用，即履行合同文件下所有义务的一切成本、费用、税金、规费及利润等。若有报价的工程量清单，清单单价仅作为变更签证计价的依据，清单项目及数量不作为结算的依据。
11.3 其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc371493226][bookmark: _Toc351203577][bookmark: _Toc465085467][bookmark: _Toc389586363][bookmark: _Toc465088534][bookmark: _Toc464502430]12. 价格调整
[bookmark: _Toc389586364][bookmark: _Toc371493227][bookmark: _Toc465088535][bookmark: _Toc465085468][bookmark: _Toc464502431][bookmark: _Toc351203578][bookmark: _Toc337558797][bookmark: _Toc296503092][bookmark: _Toc296346593]12.1 市场价格波动引起的调整
[bookmark: _Toc371493228][bookmark: _Toc351203579][bookmark: _Toc389586365][bookmark: _Toc296346594][bookmark: _Toc337558798][bookmark: _Toc296503093]乙方不得以人工、材料或机械等涨价为由，主张工程价款调整，更不得停工，否则应当根据本合同承担相应违约责任。甲方有权视情况自主决定是否共同或者以甲方的名义向业主主张价格调整，是否调整的结果由乙方承担，乙方不得以已经发生以共同或者甲方名义向业主主张过价格调整之行为为由，要求甲方予以调整。
如乙方提出上述主张的，甲方有权将本合同项下工程委托第三人施工或者解除与乙方的合同，并要求乙方承担包括但不限于甲方受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等；如甲方委托第三人施工的，发生的费用另加一定数额的违约金由乙方承担，违约金数额由双方在专用条款中约定；如甲方解除合同的，按照本合同关于违约责任的规定处理。
[bookmark: _Toc465088536][bookmark: _Toc465085469][bookmark: _Toc464502432]12.2 法律变化引起的调整
除专用条款另有约定外，本法律变化导致乙方在合同履行过程中的费用增加由乙方承担，已包含在合同价款中，费用不做调整。
[bookmark: _Toc465088537][bookmark: _Toc464502433][bookmark: _Toc465085470][bookmark: _Toc389586366][bookmark: _Toc371493230][bookmark: _Toc351203580][bookmark: _Toc337558799][bookmark: _Toc296346597][bookmark: _Toc296503096]13. 计量
[bookmark: _Toc389586367][bookmark: _Toc465085471][bookmark: _Toc465088538][bookmark: _Toc464502434]13.1 计量原则和计量周期
13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
[bookmark: _Toc465085472][bookmark: _Toc465088539][bookmark: _Toc464502435][bookmark: _Toc389586368]13.2 计量程序
除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：
（1）乙方应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的甲方每月提交工程量报告的期限届满3天前向甲方报送当月工程量报告，并附具体进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）甲方应在收到乙方提交的工程量报告后14天内完成对乙方提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。甲方对工程量有异议的，有权要求乙方进行共同复核或抽样复测。乙方应协助甲方进行复核或抽样复测，并按甲方要求提供补充计量资料。乙方未按甲方要求参加复核或抽样复测的，甲方复核或修正的工程量视为乙方实际完成的工程量。
[bookmark: _Toc464502436][bookmark: _Toc389586369][bookmark: _Toc465088540][bookmark: _Toc465085473]14. 工程款支付
[bookmark: _Toc296346598][bookmark: _Toc296503097][bookmark: _Toc351203582][bookmark: _Toc465085474][bookmark: _Toc389586370][bookmark: _Toc371493232][bookmark: _Toc464502437][bookmark: _Toc465088541][bookmark: _Toc337558801][bookmark: _Toc296346601][bookmark: _Toc296503100]14.1 预付款
除专用合同条款另有约定外，本分包工程无预付款。
[bookmark: _Toc296503101][bookmark: _Toc296346602][bookmark: _Toc351203584][bookmark: _Toc465088542][bookmark: _Toc389586372][bookmark: _Toc371493234][bookmark: _Toc464502438][bookmark: _Toc465085475][bookmark: _Toc337558803]14.2 工程进度款支付
14.2.1甲方应按照合同专用条款约定的工程进度款付款周期、程序、比例或金额、方式支付工程进度款。
14.2.2若发包人未能按照甲方与发包人约定支付或足额支付工程款的情况下，乙方同意给甲方相应的宽限期直至发包人付款或足额付款，且乙方不因此向甲方主张任何违约金、索赔等。
14.2.3进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，甲方和乙方均有权提出修正申请。经甲方和乙方同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc351203585][bookmark: _Toc465088543][bookmark: _Toc389586373][bookmark: _Toc464502439][bookmark: _Toc371493235][bookmark: _Toc465085476]14.3 支付账户
甲方应将合同价款支付至合同专用条款第15.1条约定的乙方账户。
[bookmark: _Toc465085477][bookmark: _Toc465088544]14.4 工程进度款支付的其他约定
（1）甲方可以支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票或者转账、电汇等支付分包工程款，如需用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付，贴息费用由乙方承担。
（2）乙方应在每次付款之前，提出付款申请并向甲方提供等额税务发票，如乙方逾期提出付款申请或逾期提供发票的，甲方有权拒绝或相应迟延支付工程款，不视为甲方违约。
本合同所涉乙方开具的发票，应当符合本合同专用条款第15条“增值税条款”中相关约定。
（3）乙方承诺工程款实行专款专用，不得将甲方支付的工程款用于本合同项下工程之外的目的；如乙方违反该承诺的，甲方有权从后续应付款项中，扣除乙方违反该承诺使用的款项金额。
（4）不论何种付款方式，甲方实际收到发包人当期应付的工程款作为甲方向乙方支付的前提条件；如发包人未向甲方足额支付当期款项，甲方有权按照发包人支付数额与应付数额的同等比例，向乙方支付应付款项。因发包人不及时或欠付工程款而造成甲方不能及时向乙方支付工程款的，甲方对此不承担违约责任，且乙方承诺自行筹集资金，保证工程正常进行，同时乙方有义务会同甲方，共同向发包人进行资金催讨和索赔。
（5）乙方必须严格按照与施工班组、劳务作业人员约定的付款进度及时支付工人工资，不得以甲方工程（进度）款未及时支付为由，拖欠工人工资，否则由此引起的所有法律责任及赔偿费用均由乙方承担。如确认乙方拖欠工人工资属实，甲方有权代乙方支付劳务作业人员工资并从乙方的工程款中扣除。
[bookmark: _Toc465085478][bookmark: _Toc464502440][bookmark: _Toc465088545]15.增值税条款
甲方、乙方在合同专用条款中约定“增值税条款”，双方应严格执行。
[bookmark: _Toc464502441][bookmark: _Toc389586374][bookmark: _Toc465088546][bookmark: _Toc465085479][bookmark: _Toc351203586][bookmark: _Toc371493236][bookmark: _Toc322522574][bookmark: _Toc337558804][bookmark: _Toc296346607][bookmark: _Toc296503106]16.成品保护
[bookmark: _Toc464502442][bookmark: _Toc465085480][bookmark: _Toc465088547][bookmark: _Toc389586375]16.1 分包工程的成品保护
16.1.1在分包工程移交甲方前，乙方负责分包工程的成品保护工作，费用已包含在合同价款中。乙方应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。
16.1.2在分包工程移交甲方后，甲方负责分包工程的成品保护工作。甲方应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由甲方承担。
[bookmark: _Toc464502443][bookmark: _Toc465088548][bookmark: _Toc389586376][bookmark: _Toc465085481]16.2 其它工程的成品保护
乙方在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因乙方原因损坏的，由乙方负责修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
[bookmark: _Toc465085482][bookmark: _Toc465088549][bookmark: _Toc389586377][bookmark: _Toc464502444]17. 试车
[bookmark: _Toc464502445][bookmark: _Toc465088550][bookmark: _Toc465085483][bookmark: _Toc389586378]17.1试车的组织和配合
分包工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与乙方承包范围相一致。
乙方负责组织试车，并在试车前48小时书面通知甲方，通知中应载明试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录，甲方根据乙方要求为试车提供必要条件。试车合格的，甲方在试车记录上签字。甲方在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为甲方已经认可试车记录，乙方可继续施工或办理竣工验收手续。
[bookmark: _Toc389586379][bookmark: _Toc465088551][bookmark: _Toc464502446][bookmark: _Toc465085484]17.2 试车的费用承担
除专用条款另有约定外，试车费用明细及试车费用承担由乙方负责。
[bookmark: _Toc389586380][bookmark: _Toc465088552][bookmark: _Toc465085485][bookmark: _Toc464502447]17.3试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，甲方应协调发包人修改设计，乙方按修改后的设计重新施工。因乙方原因导致试车达不到验收要求，乙方按甲方要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
[bookmark: _Toc465088553][bookmark: _Toc465085486][bookmark: _Toc389586381][bookmark: _Toc464502448]18. 竣工验收
[bookmark: _Toc371493237][bookmark: _Toc351203588][bookmark: _Toc464502449][bookmark: _Toc465088554][bookmark: _Toc389586382][bookmark: _Toc465085487][bookmark: _Toc296346611][bookmark: _Toc296503110][bookmark: _Toc337558806]18.1竣工验收条件
分包工程具备以下条件的，乙方可以申请竣工验收：
（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；
（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；
（4）专用合同条款约定的其他条件。
[bookmark: _Toc389586383][bookmark: _Toc465088555][bookmark: _Toc464502450][bookmark: _Toc465085488]18.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，乙方申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）乙方向甲方报送竣工验收申请报告，甲方应在收到竣工验收申请报告后21天内完成审查，甲方审查后认为不具备验收条件的，应通知乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成甲方通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）甲方审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行竣工验收。
（3）竣工验收不合格的，甲方应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。
[bookmark: _Toc464502451][bookmark: _Toc465085489][bookmark: _Toc465088556][bookmark: _Toc389586384]18.3竣工日期
分包工程经竣工验收合格的，以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际完工日期；因甲方原因未在收到竣工验收申请报告28天内进行竣工验收的，以乙方提交竣工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经竣工验收，甲方或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。
乙方应保证分包工程自竣工验收合格至移交甲方的期间一直保持质量合格状态，否则乙方应按专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc296503112][bookmark: _Toc296346613][bookmark: _Toc465085490][bookmark: _Toc464502452][bookmark: _Toc465088557][bookmark: _Toc351203592][bookmark: _Toc389586385][bookmark: _Toc371493239][bookmark: _Toc337558809]18.4 竣工退场
分包工程竣工验收合格后，乙方应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，甲方有权出售或另行处理乙方遗留的物品，由此发生的费用由乙方承担。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
[bookmark: _Toc464502453][bookmark: _Toc465088558][bookmark: _Toc465085491][bookmark: _Toc389586386]19. 分包工程移交
[bookmark: _Toc389586387][bookmark: _Toc465085492][bookmark: _Toc465088559][bookmark: _Toc464502454]19.1 分包工程移交时间
除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，甲方应于分包工程竣工验收合格后14天内向乙方颁发接收证书；对于其他分包工程，甲方应于总包工程竣工验收合格后14天内向乙方颁发分包工程接收证书。甲方无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc464502455][bookmark: _Toc465088560][bookmark: _Toc389586388][bookmark: _Toc465085493]19.2 拒绝接收全部或部分分包工程
对于竣工验收不合格的分包工程，乙方完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，甲方可以拒绝接收，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
[bookmark: _Toc351203593][bookmark: _Toc371493240][bookmark: _Toc465088561][bookmark: _Toc389586389][bookmark: _Toc465085494][bookmark: _Toc464502456][bookmark: _Toc337558810][bookmark: _Toc296503113][bookmark: _Toc296346614]20. 结算
[bookmark: _Toc351203594][bookmark: _Toc465085495][bookmark: _Toc371493241][bookmark: _Toc389586390][bookmark: _Toc464502457][bookmark: _Toc465088562][bookmark: _Toc337558811]20.1结算申请
除专用合同条款另有约定外，乙方应在分包工程竣工验收合格后28天内向甲方提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：
（1）分包工程结算价格；
（2）甲方已支付乙方的款项；
（3）应扣留的质量保证金；
（4）甲方应支付乙方的合同价款。
[bookmark: _Toc465085496][bookmark: _Toc389586391][bookmark: _Toc351203595][bookmark: _Toc465088563][bookmark: _Toc464502458][bookmark: _Toc371493242][bookmark: _Toc337558812]20.2 结算审核
[bookmark: _Toc389586392][bookmark: _Toc371493243][bookmark: _Toc351203597][bookmark: _Toc337558814][bookmark: _Toc464502459]除专用合同条款另有约定外，乙方应向甲方提交符合要求的结算申请单，甲方于收到之日起28天内开始审核。甲方按照内部审核流程完成结算单的审核签字并加盖公章后，才可作为结算的依据，乙方对此明确知晓。除此之外，乙方提供的任何单据，无论经任何部门盖章和签字，均不可作为结算的依据。
如乙方未按照约定的期限和甲方要求提交结算资料，影响甲方结算办理工作的，由乙方承担全部责任，给甲方造成损失的由乙方承担。
[bookmark: _Toc371493244][bookmark: _Toc351203598][bookmark: _Toc465088564][bookmark: _Toc465085497][bookmark: _Toc389586393][bookmark: _Toc464502460][bookmark: _Toc337558815]21. 缺陷责任期与保修期
[bookmark: _Toc351203600][bookmark: _Toc371493246][bookmark: _Toc465085498][bookmark: _Toc465088565][bookmark: _Toc296346615][bookmark: _Toc464502461][bookmark: _Toc389586394][bookmark: _Toc296503114][bookmark: _Toc337558817]21.1 缺陷责任期
21.1.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限。
21.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因乙方原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，甲方有权要求乙方延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。
21.1.3 除专用合同条款另有约定外，乙方应于缺陷责任期届满后14天内向甲方发出缺陷责任期届满通知，甲方应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实乙方是否履行缺陷修复义务，乙方未能履行缺陷修复义务的，甲方有权扣除相应金额的维修费用。甲方应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向乙方颁发缺陷责任期终止证书。
[bookmark: _Toc389586395][bookmark: _Toc464502462][bookmark: _Toc465088566][bookmark: _Toc465085499][bookmark: _Toc371493247][bookmark: _Toc351203601][bookmark: _Toc337558818][bookmark: _Toc296346616][bookmark: _Toc296503115]21.2 保修期
21.2.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，乙方应根据法律规定和分包合同约定对因乙方原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。
21.2.2 甲方或发包人未经竣工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。
[bookmark: _Toc465085500][bookmark: _Toc389586396][bookmark: _Toc464502463][bookmark: _Toc465088567]21.3 质量保证金
合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式，除专用条款另有约定外，质量保证金按总包合同约定执行。
[bookmark: _Toc371493249][bookmark: _Toc464502464][bookmark: _Toc465088568][bookmark: _Toc465085501][bookmark: _Toc389586397][bookmark: _Toc351203603][bookmark: _Toc337558820]22. 违约
22.1 乙方未能按照分包合同约定履行合同义务的，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方应赔偿其违约行为给甲方造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定乙方应支付的违约金或违约金的计算方法。
除专用合同条款另有约定外，甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，甲方有权解除合同，并另行雇佣第三方实施，因此发生的费用直接从应付乙方工程款中扣除，无须通知乙方或征得乙方同意，扣除金额为甲方与第三方签订的合同额。
22.2 甲方按约定解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款。
[bookmark: _Toc351203607][bookmark: _Toc465088569][bookmark: _Toc296346617][bookmark: _Toc389586400][bookmark: _Toc465085502][bookmark: _Toc296503116][bookmark: _Toc464502465][bookmark: _Toc337558823][bookmark: _Toc371493252]23. 不可抗力
[bookmark: _Toc371493253][bookmark: _Toc464502466][bookmark: _Toc465085503][bookmark: _Toc389586401][bookmark: _Toc465088570]23.1 不可抗力的确认和通知
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
[bookmark: _Toc371493255][bookmark: _Toc389586402][bookmark: _Toc465088571][bookmark: _Toc464502467][bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc465085504][bookmark: _Toc337558826][bookmark: _Toc296503119][bookmark: _Toc296346620]23.2 不可抗力风险的承担
23.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。
23.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；
（2）乙方施工设备的损坏由乙方承担；
（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由乙方承担；
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
23.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
[bookmark: _Toc389586403][bookmark: _Toc465085505][bookmark: _Toc465088572][bookmark: _Toc351203611][bookmark: _Toc371493256][bookmark: _Toc464502468][bookmark: _Toc337558827]23.3 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方和乙方均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定甲方应支付的款项并完成支付。
[bookmark: _Toc464502469][bookmark: _Toc465085506][bookmark: _Toc389586404][bookmark: _Toc465088573][bookmark: _Toc371493257][bookmark: _Toc351203612][bookmark: _Toc296503120][bookmark: _Toc296346621][bookmark: _Toc337558828]24. 保险
[bookmark: _Toc351203613][bookmark: _Toc296346622][bookmark: _Toc337558829][bookmark: _Toc296503121][bookmark: _Toc371493258][bookmark: _Toc389586405][bookmark: _Toc465088574][bookmark: _Toc465085507][bookmark: _Toc464502470][bookmark: _Toc351203614][bookmark: _Toc296346623][bookmark: _Toc337558830][bookmark: _Toc296503122]24.1工伤保险
乙方应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。
[bookmark: _Toc465085508][bookmark: _Toc465088575][bookmark: _Toc389586406][bookmark: _Toc464502471][bookmark: _Toc351203615][bookmark: _Toc371493259][bookmark: _Toc296346626][bookmark: _Toc296503125][bookmark: _Toc337558831]24.2 其他保险
除专用合同条款另有约定外，乙方应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。
甲方为本工程办理的保险仅作为乙方投保保险的补充，如果因甲方办理的保险种类未能包含全部理赔范围时乙方不得就此提出赔偿等要求
[bookmark: _Toc464502472][bookmark: _Toc351203617][bookmark: _Toc389586407][bookmark: _Toc465085509][bookmark: _Toc465088576][bookmark: _Toc371493260][bookmark: _Toc296503126][bookmark: _Toc337558832][bookmark: _Toc296346627]24.3 保险凭证
乙方应在专用合同条款约定的期限内向甲方提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
[bookmark: _Toc351203620][bookmark: _Toc464502473][bookmark: _Toc389586408][bookmark: _Toc465088577][bookmark: _Toc371493263][bookmark: _Toc465085510][bookmark: _Toc296346641][bookmark: _Toc296503140][bookmark: _Toc337558835]25. 索赔
[bookmark: _Toc465085511][bookmark: _Toc351203623][bookmark: _Toc464502476][bookmark: _Toc465088578][bookmark: _Toc389586411][bookmark: _Toc371493266][bookmark: _Toc296346644][bookmark: _Toc337558838][bookmark: _Toc296503143]25.1甲方的索赔
甲方有权对因乙方原因造成的损失进行索赔，并有权将相关索赔金额从乙方工程款中直接扣除。
[bookmark: _Toc464502479][bookmark: _Toc465085512][bookmark: _Toc465088579][bookmark: _Toc389586414]25.2乙方索赔配合
当甲方与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，乙方应按甲方要求配合甲方处理前述索赔事项。
[bookmark: _Toc465088580][bookmark: _Toc464502480][bookmark: _Toc371493269][bookmark: _Toc465085513][bookmark: _Toc389586415][bookmark: _Toc351203626][bookmark: _Toc296503146][bookmark: _Toc296346647][bookmark: _Toc337558840]26. 争议解决
[bookmark: _Toc464502481][bookmark: _Toc465085514][bookmark: _Toc371493270][bookmark: _Toc389586416][bookmark: _Toc465088581][bookmark: _Toc351203628][bookmark: _Toc296346649][bookmark: _Toc296503148][bookmark: _Toc337558842]26.1 调解
分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Toc464502482][bookmark: _Toc371493271][bookmark: _Toc465088582][bookmark: _Toc465085515][bookmark: _Toc389586417][bookmark: _Toc296346651][bookmark: _Toc337558844][bookmark: _Toc296503150]26.2 仲裁或诉讼
因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：
（1）向专用合同条款约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc389586418][bookmark: _Toc465088583][bookmark: _Toc465085516][bookmark: _Toc464502483]26.3 与争议解决有关的事项
在甲方与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，乙方应配合甲方处理争议事项。
[bookmark: _Toc465088584][bookmark: _Toc464502484][bookmark: _Toc465085517]27.其他特别注意事项
27.1违反协议书第六条7条约定的，除转让无效和对外提供担保无效外，乙方还应承担一定数额的违约金，具体数额可在专用条款中具体约定。
27.2 甲方与乙方之间签订的涉及价款变更、担保、借贷等经济类重要文件，包括但不限于合同、协议、补充合同、对账单、签证单、结算书等均以甲方加盖公章（或合同专用章）确认的为准，除甲方向乙方另行提供加盖有甲方公章的特别授权书之外，加盖任何项目部章、项目部人员签名等均对甲方不具有效力，乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。
27.3 乙方或其员工应以自己名义对外采购、租赁、融资等，未经甲方书面同意，不得使用甲方名义或甲方项目部名义，否则给甲方造成的损失全部由乙方承担。
27.4 因业主违约，乙方以甲方或甲、乙双方或自己的名义提起诉讼的，无论产生何种裁判结果，均由乙方承担由此引起全部经济、法律责任。甲方因上述诉讼行为所发生的所有与诉讼有关的费用（律师代理费、诉讼费、利息、资料费、差旅费等）均由乙方承担。

[bookmark: _Toc351203632][bookmark: _Toc351203652]

[bookmark: _Toc465085518][bookmark: _Toc464502485][bookmark: _Toc389586419][bookmark: _Toc465088585]第三部分 专用条款
[bookmark: _Toc389586420][bookmark: _Toc465085519][bookmark: _Toc465088586][bookmark: _Toc464502486]1. 一般约定
[bookmark: _Toc465088587][bookmark: _Toc389586421][bookmark: _Toc464502487][bookmark: _Toc465085520]1.1 词语定义与解释
分包合同协议书、通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 无 。
[bookmark: _Toc465085521][bookmark: _Toc465088588][bookmark: _Toc389586422][bookmark: _Toc464502488]1.3 标准和规范
1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括：  /。
[bookmark: _Toc389586423][bookmark: _Toc464502489][bookmark: _Toc465088589][bookmark: _Toc465085522]1.4 分包合同文件的优先顺序
解释分包合同文件的优先顺序为：执行协议书第五条约定。
[bookmark: _Toc464502490][bookmark: _Toc465085523][bookmark: _Toc389586424][bookmark: _Toc465088590]1.5 图纸
1.5.1 甲方向乙方提供图纸的期限： 进场前7日内 ；
甲方向乙方提供图纸的数量： 套 ；
乙方应在施工场地保存图纸的份数： 套 。
[bookmark: _Toc465085524][bookmark: _Toc389586425][bookmark: _Toc465088591][bookmark: _Toc464502491]1.6 联络
甲方接收文件的地点：                                       
甲方指定文件接收人：                                       
甲方指定文件接收人邮箱:                                       
甲方指定文件接收人联系方式:                                       
乙方接收文件的地点：                                       
乙方指定文件接收人：                                       
乙方指定文件接收人邮箱:                                             
乙方指定文件接收人联系方式:                                       
[bookmark: _Toc389663553][bookmark: _Toc465088418][bookmark: _Toc389602896][bookmark: _Toc464502322][bookmark: _Toc465085351]1.7 保密
甲方、乙方关于保密事项的约定： 对于施工合同条款、价格及施工过程中从甲方获取文件资料、专利、专有技术、技术秘密、施工工艺应当保守商业秘密 。
[bookmark: _Toc465085352][bookmark: _Toc465088419]1.8 知识产权
1.8.3双方对乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费约定如下： 执行通用条款 。
[bookmark: _Toc389586427][bookmark: _Toc465085525][bookmark: _Toc464502492][bookmark: _Toc465088592]2. 甲方
[bookmark: _Toc465085354][bookmark: _Toc465088421][bookmark: _Toc389586429][bookmark: _Toc464502493][bookmark: _Toc465085526][bookmark: _Toc465088593]2.2 劳务作业现场和工作条件
2.2.1甲方交付具备劳务作业条件的劳务作业现场的期限： 执行通用条款。
2.2.2甲方负责提供劳务作业所需要的作业条件如下： 甲方提供场外主便道，乙方负责本合同工程范围内支便道的修筑、维护和主便道的维护，施工及生活用水甲方提供至场内。
2.3 甲方项目经理
姓名：             ；
甲方对项目经理的授权范围：。 全面负责工程质量管理、工程进度管理、工程安全管理、工程CI管理，合同范围内建设方确认的工程量进行确认，建设方已批复的工程变更范围内的工程量进行确认。根据工程节点，组织对乙方进行的计量支付，并在公司审批的计划额度内进行对乙方支付。依据合同对乙方进行处罚，公司批准的各类文件进行执行。
甲乙双方所有非经济类往来函件（包括但不限于通知、联系单、变更等）经甲方代表        在上述授权范围内最终签字后生效，其他项目管理人员单独签字无效。
甲方代表在上述授权范围以外的任何行为，均需经甲方书面文件批准，否则无效。
[bookmark: _Toc464502494][bookmark: _Toc389586430][bookmark: _Toc465088594][bookmark: _Toc465085527]3. 乙方
[bookmark: _Toc465088595][bookmark: _Toc464502495][bookmark: _Toc465085528][bookmark: _Toc389586431]3.1 乙方的一般义务
3.1.8乙方的其他义务： 需服从甲方现场管理，做到安全、文明施工，遵守甲方公司及项目部管理制度。
乙方应严格按照甲方安全文明工地要求，统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，负责承担施工范围（包括加工场区、施工区域、所属场区道路、材料堆场等）工完场清，包括不定期迎接有关单位检查前的文明清扫及生活垃圾清除，若乙方不履行上述职责，甲方有权安排其他人完成，并按实际发生的费用从乙方工程款中扣除。
乙方须按照批准的施工方案做好冬雨季施工防护措施。
乙方应按照甲方协调的工作面按工序进行施工，不得在施工中损坏其他乙方的工作成果，否则需按甲方与其他乙方签订的合同价格予以赔偿，并承担专用条件中约定的违约责任。
乙方工作应满足甲方或施工场地内第三方工作中的相关要求，如与其他分部分项（专业）工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补等以及为其提供便利条件等施工时，乙方应按甲方的指令予以配合。本合同的合同价格的单价或合价中已包括此类的交叉、配合工作内容及其费用，并且因配合工作对施工工期的影响也已包括在本合同约定的分包工作期限内，不因此顺延工期。
乙方应严格依照本合同、甲方项目经理批转的施工组织设计（或施工方案）及甲方指令施工，未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系。若建设单位、监理及有关部门直接向乙方发布指令，乙方应立即报告甲方，经甲方审批后方可实施，否则不予调整合同价款，不计任何费用，且不顺延工期。
乙方的作业人员向甲方提起劳动仲裁/诉讼或导致甲方被列为第三人的违约责任为：每发生一人·次，乙方向甲方承担违约金1万元，造成其他损失的，乙方应另行向甲方赔偿。
[bookmark: _Toc464502496][bookmark: _Toc465085529][bookmark: _Toc389586432][bookmark: _Toc465088596]3.2 乙方项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 乙方提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：。
乙方项目经理：
姓名：      (任命书或授权委托书作为分包合同附件）；
身份证号：                                        ；
联系电话：                                        ；
电子信箱：                                        ；
通信地址：                                        。
乙方对乙方项目经理的授权范围：包括但不限于现场施工管理、工程计量、工程款结算、收款、农民工工资发放、签署合同、签订补充协议等与分包工程相关的一切事宜，乙方承担其项目负责人行为的全部法律后果。
乙方未提交项目负责人的劳动合同，或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的违约责任： 承担违约金5000元 。
关于项目负责人每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任： 负责人每月在现场时间不少于28天（特殊情况如生病、休假等除外）。少于28天的，按每日1000元罚款，并在进度款或其他款项中扣除。
3.2.2 乙方项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：否。
乙方项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：乙方项目经理及技术负责人未按合同要求常驻施工现场，每月每缺一人处罚1万元，每月按25日考勤，每缺勤一天处罚1000元，考勤由甲方负责。
3.2.3 乙方项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任： 若乙方管理人员擅自离岗，每人每天罚款5000元，未参加甲方要求的例会，每人次罚款5000元。
3.2.4 乙方擅自更换乙方项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任： 若乙方未经甲方书面同意更换项目经理，每人次罚款10万元，更换技术负责人，每人次罚款5万元。
乙方无正当理由拒绝更换乙方项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：在接到甲方通知更换后乙方应于7日内完成项目经理更换并做好工作交接，否则每延期一天罚款10000元/天。
[bookmark: _Toc389586433][bookmark: _Toc465085530][bookmark: _Toc464502497][bookmark: _Toc465088597]3.3 特殊工种上岗作业要求
特殊工种作业人员无证上岗的违约责任： 除按规定调整人员外，每次向甲方支付违约金10000元，甲方有权直接在工程款中扣除。 
[bookmark: _Toc465088598][bookmark: _Toc464502498][bookmark: _Toc389586434][bookmark: _Toc465085531]3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 乙方转包分包工程的违约责任：向甲方支付合同额10%的违约金，并承担由此带来的一切风险责任。
3.4.2 乙方违法分包工程的违约责任：向甲方支付合同额10%的违约金，并承担由此带来的一切风险责任。
[bookmark: _Toc389586435][bookmark: _Toc465085532][bookmark: _Toc464502499][bookmark: _Toc465088599]3.5 履约担保
3.5.1履约担保采用以下第 / 种方式。
（1）银行履约保函（见索即付）
（2）现金担保
（3）从工程款中扣除。扣除方式为 / 。
3.5.2履约担保的金额： / 。
3.5.3履约担保的提交时间： /。
3.5.4履约担保的退还，按照 / 执行：
（1）履约担保自整个工程全部竣工之日后_2_日内退还。
（2）当完成合同全部工程量且工程质量验收合格、甲乙双方办理完结算后，在结算协议签订后28天内无息退还剩余的履约保证金。
（3）履约保证金按照工程节点分期退还：分包方在足额缴纳履约保证金的前提下，当分包方完成合同工程量的60%，且安全质量没有问题，所完工程验收合格，可退还履约保证金的50%；当完成合同全部工程量且工程质量验收合格、甲乙双方办理完结算后，在结算协议签订后28天内无息退还剩余的履约保证金。
3.5.5履约担保有效期的延长：根据项目工期和甲方要求顺延。当乙方未按约定履行合同而发生违约行为时，乙方应承担的违约金及因违约对甲方所造成的损失金额，甲方有权从保证金中扣除违约金及相关损失并通知乙方，乙方有义务在接到上述通知后7天内将保证金恢复到原金额。当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出保证金金额时，甲方有权就超出数额向乙方追偿。
如乙方具有违约行为，包括但不限于施工过程中出现安全、质量、工期的过失及责任，发生农民工恶意讨薪事件等，甲方无须出具证明和陈述理由，可以随时无条件扣除履约担保。
[bookmark: _Toc465085533][bookmark: _Toc464502500][bookmark: _Toc389586436][bookmark: _Toc465088600]5. 分包工程质量
[bookmark: _Toc389586437][bookmark: _Toc465085534][bookmark: _Toc464502501][bookmark: _Toc465088601]5.1质量要求
5.1.1 对于分包工程质量的特殊标准或要求： 无 。
5.1.2 双方约定适用的工程建设标准及规范： 满足设计要求的现行的相关规范；本合同没有约定相关标准规范的，应适用总包合同中所规定的与分包工程有关的标准和规范，以及国家和地方可适用的相关标准和规范。若没有相应工程建设标准的，应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方确认后执行。
5.1.3 对于隐蔽工程，乙方在做好质量自检、自评的基础上，经甲方、监理和业主检查验收后方可进行下道工序施工。任何未经检查验收而由乙方擅自施工的隐蔽工程，任何情况下，乙方都有义务将该隐蔽部位全部或部分剥露，以便重新检查其质量，然后再修复，损失费由乙方自理。
5.1.4 分包工程的检查、验收等程序及要求，若本合同没有明确约定的，按照总包合同相应的条款履行。
[bookmark: _Toc465085535][bookmark: _Toc465088602]5.3 甲方的质量管理
5.3.2若甲方另行雇佣第三方进行修补，乙方应当按修补费用的 20 %向甲方支付管理费。
[bookmark: _Toc465085536][bookmark: _Toc464502502][bookmark: _Toc465088603]5.4 不合格工程的处理
乙方的其他违约责任： 乙方承担检验、返工、修理发生的全部费用，工期不顺延并赔偿甲方因此造成的损失。若乙方拒不返修或整改，则由甲方自行聘请第三方返修，并按其与第三方实际发生费用从乙方应付工程款中扣除。
[bookmark: _Toc465085539][bookmark: _Toc464502505][bookmark: _Toc389586439][bookmark: _Toc465088606]6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理
6.1安全文明施工
6.1.1 安全生产管理指标
6.1.1.1 杜绝生产安全事故，不发生安全生产险肇事件和职业健康损誉事件；
6.1.1.2 轻伤事故率控制在0.3%以下；
6.1.1.3 群殴、集访、闹访、违法犯罪事件为零；
6.1.1.4 因乙方原因影响安全文明工地评定的，乙方应承担的违约金为30000元/次。
6.1.2 安全生产管理要求
6.1.2.1 乙方委派：     （身份证号：                  ，职务：      ）作为本工程项目的安全负责人，在现场履职，专职负责本工程项目安全生产/文明施工/职业健康等方面的管理工作。
6.1.2.2 施工期间，乙方按照国家要求数量配备项目专职安全管理人员 1 名，乙方配备的专职安全管理人员应纳入甲方管理。
6.1.2.3 乙方应保证分包工程负责人、专兼职安全管理人员等相关岗位人员持证上岗并在岗履行职责，不得人、证分离，确保工程施工生产安全正常开展。如有人员变动，必须征得甲方的同意并将变更人员材料报甲方备案存档。
6.1.2.4 乙方应每天班前开展早安会宣教活动，将作业内容、主要危险源、个体防护用品正确使用、岗位安全操作规程、现场安全注意事项、紧急情况下应急避险措施等告知施工人员。
6.1.2.7乙方应按照甲方要求在合同签订后 7 日内向甲方提交安全施工方案。
6.1.3 事故处理
6.1.3.1 现场发生事故或险情时，乙方应立即向甲方报告。
6.1.3.2 发生事故或险情后，乙方积极组织现场警戒和抢救工作、妥善安置家属、采取相应措施保护好事故现场，如因抢救伤员必须移动现场设备设施的，要做出记录和拍照。
6.1.3.3 乙方要积极配合甲方、建设单位、政府等相关单位对事故的调查和现场勘察。
6.1.3.4 由乙方责任造成的生产安全事故或导致总承包方和第三方人员伤亡时，由乙方承担事故主要责任和全部经济责任。
6.1.3.5 发生生产安全事故后，由于乙方隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化、事故严重程度加剧，由乙方承担全部责任；连带方可依法进行索赔。
6.1.3.6 乙方人员发生重伤、死亡事故，乙方除应承担一切经济损失外，甲方还将对乙方处以30000～50000 元的违约处罚。
6.1.4 安全文明施工费用
6.1.4.1 甲方和乙方约定：本分包合同安全文明施工费暂定金额为：￥       元（人民币大写：            元整），如有不足，不足部分由乙方自行承担。安全文明施工费在结算时根据本合同约定方式结算。
6.1.4.2 甲方派驻项目的安全负责人负责分包安全文明施工费用审核工作。
6.1.4.4 分包安全文明施工费用应与工程款同步进行核算、确认、审批、支付程序。
6.1.4.5 乙方应按照月度进行安全文明施工费用的统计与核算工作，建立费用清单，出具与安全文明施工费金额相符的发票（发票中应标注“安全文明施工费”等与安全生产费用相关的内容），否则，甲方不予审核、支付该费用。
6.1.4.6 乙方应将月度安全文明施工费用清单和发票于次月5 日前提交至甲方项目安全负责人进行审核确认工作。
[bookmark: _Hlk8914930]6.1.4.7施工现场特种劳动防护用品（包括三宝一器：安全帽、安全带、安全网，电器设备）由甲方统一采购、统一发放和统一管理，费用由甲方代付代扣。针对乙方安全文明施工费用投入不足，购置的安全防护用品、设施不符合要求，临电、机械设备安全防护不符合要求，文明施工措施不到位，费用台账、票据不完善等情况，甲方相关部门负责人应在审核与确认中予以说明；甲方应在当期安全文明施工费用中予以扣除。
6.1.5 职业健康卫生管理
6.1.5.1 乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人职业健康防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用；对易接触职业危害因素的作业人员应在进场前提供职业健康体检报告，并定期组织职业健康体检。
6.1.5.2 乙方负责本施工范围内的职业危害因素辨识工作，公示重大职业危害因素，并向本施工范围内的施工人员履行告知义务。
6.1.5.3 乙方负责解决自有管理人员、施工人员餐饮、住宿问题，办理相关证件等一切手续的处理，并负责职业卫生过程控制： 乙方自行办理并承担由此发生的费用 。
6.1.6 安全保卫：执行通用条款。
6.2环境保护
禁止环保事件发生，因乙方原因造成环保违规事件被行政主管部门处罚的，其相应损失由分包单位承担。其余执行通用条款。
6.3劳动用工管理
6.3.3 乙方拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：乙方拖欠雇佣人员劳动报酬或劳务分包单位劳务费用而导致工人围堵、闹事等损害甲方声誉、利益的，甲方无需征得乙方同意直接代为处理，相关费用（包括支付款项、诉讼费、律师费等）直接从分包工程款中扣除。
6.3.4乙方应将分包项目管理人员（包括但不限于项目负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、技术负责人）的劳动合同及社保证明复印件加盖分包单位印章后交甲方备案.
[bookmark: _Toc464502506][bookmark: _Toc465088607][bookmark: _Toc465085540][bookmark: _Toc389586440]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc464502507][bookmark: _Toc389586441][bookmark: _Toc465085541][bookmark: _Toc465088608]7.1 施工组织
7.1.1 施工组织设计的编制和批准
乙方提交详细施工组织设计的期限：收到施工图后7天以内。
乙方未按时提交详细施工组织设计的违约责任：每延误一天，向甲方支付违约处罚2000元。
7.1.3 劳动力保障
乙方未按时补足劳动力的违约责任：乙方未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的，每延误一天，承担的违约责任为：1000元/人·天。
[bookmark: _Toc464502508][bookmark: _Toc465085542][bookmark: _Toc465088609][bookmark: _Toc389586443]7.3 测量放线
7.3.1 甲方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：乙方进场后3天以内。
[bookmark: _Toc389586444][bookmark: _Toc465085543][bookmark: _Toc465088610][bookmark: _Toc464502509]7.4 工期延误
因乙方原因导致作业期限延误
分包工程期限长期拖延的处理： 乙方须无条件满足业主的工期要求及甲方的工期要求；若乙方不能满足甲方的工期要求，甲方有权分割乙方工程量，乙方不得有任何异议及索赔行为。因甲方、监理、项目使用单位、代建单位、设计单位、征地拆迁等原因造成停工，工期可顺延，但不进行费用补偿。因乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延，除每日按10000元承担违约金外，给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
[bookmark: _Toc464502510][bookmark: _Toc389586445][bookmark: _Toc465085544][bookmark: _Toc465088611]7.5 不利物质条件
甲方和乙方同意以下情形为不利作业条件：  执行通用条款 。
[bookmark: _Toc389586446][bookmark: _Toc465085545][bookmark: _Toc464502511][bookmark: _Toc465088612]7.6 异常恶劣的气候条件
甲方和乙方同意以下情形为异常恶劣的气候条件： 无 。
[bookmark: _Toc464502512][bookmark: _Toc389586447][bookmark: _Toc465085546][bookmark: _Toc465088613]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc465085547][bookmark: _Toc389586448][bookmark: _Toc464502513][bookmark: _Toc465088614]8.1 甲方供应材料与工程设备
[bookmark: _Toc465085548][bookmark: _Toc465088615]8.1.2 甲方供应的材料和工程设备的损耗率：
甲供材料：无。
甲方提供的所有设备、材料如有节余乙方均应返还甲方，不得据为已有或私自倒卖。乙方必须根据现场情况节约使用材料，超出损耗，超出部分材料费用从乙方结算额中按材料综合单价的120%扣除。
甲方供应材料设备进场后，乙方应派人共同清点验收，并负责材料设备吊装、装卸、搬运、仓储、场内转移，验收后由乙方妥善保管。若发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。乙方应通过授权确定1-2名收料员，其授权委托书、身份证明、个人签字应在甲方处留底备案。
8.1.3 乙方通知甲方材料、工程设备进场时间的期限：乙方应根据施工情况，提前（不少于30日）向甲方提交供货材料设备计划。
8.1.4甲方供应的工程设备的保养：由乙方负责维修保养，费用已含在合同总价中。
[bookmark: _Toc464502514][bookmark: _Toc465085549][bookmark: _Toc465088616][bookmark: _Toc389586449]8.2 乙方供应材料与工程设备
8.2.3 发包人、监理人、甲方对乙方供应材料和设备的验收，并不免除以后因材料和设备缺陷引起工程质量缺陷时乙方应承担的责任。
[bookmark: _Toc464502515][bookmark: _Toc465085550][bookmark: _Toc389586450][bookmark: _Toc465088617]8.4 样品
需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：需要时按甲方现场管理人员要求办理。
[bookmark: _Toc465088618][bookmark: _Toc389586451][bookmark: _Toc464502516][bookmark: _Toc465085551]8.5 材料与工程设备的替代
关于材料与工程设备替代的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc465085552][bookmark: _Toc464502517][bookmark: _Toc465088619][bookmark: _Toc389586452]8.6 施工设备和临时设施
8.6.1甲方提供的施工设备和临时设施包括：执行本合同“协议书”部分约定。
[bookmark: _Toc464502518][bookmark: _Toc465088620][bookmark: _Toc389586453][bookmark: _Toc465085553]9.试验和检验
关于试验和检验的约定：
9.1乙方应提前 1天向甲方申请报验。
9.2乙方必须配合业主委托的第三方检测机构的检测工作，并承担检验试验配合费用，包含配合所需人工和中小型机械。乙方必须依据本工程采用的施工技术规范，以及甲方提供的施工图及技术交底，精心组织施工，强化内部管理，加强人员教育，严格控制工程质量，确保工程进度，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
9.3在施工中甲方根据与业主签订的合同中的质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责承担一切损失和费用，包括业主的质量罚款或处罚等全部经济损失及甲方的名誉损失，且工期不予顺延。
9.4施工中检验程序为：乙方必须配合现场管理人员认真进行自检，合格后报甲方现场技术负责人检验，共同检验合格后报监理工程师检验。合格后方可进行下道工序的施工。在施工过程中，甲方对工程的检查或签认均不能免除乙方对本工程所负的最终质量和责任。
[bookmark: _Toc465085554][bookmark: _Toc464502519][bookmark: _Toc389586454][bookmark: _Toc465088621]10. 分包合同变更
[bookmark: _Toc465085555][bookmark: _Toc465088622][bookmark: _Toc389586455][bookmark: _Toc464502520]10.1 分包合同变更的范围
关于分包合同变更范围的约定：除通用条件约定外，发生变更时还应按以下原则计价：甲方零星签证或签订补充协议 。
[bookmark: _Toc464502521][bookmark: _Toc389586456][bookmark: _Toc465088623][bookmark: _Toc465085556]10.3 分包合同变更估价
10.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：执行通用条款。
10.3.2 变更估价程序
关于变更估价程序的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc465085557][bookmark: _Toc465088624][bookmark: _Toc389586458][bookmark: _Toc464502522]10.5 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：由双方协商确定。
[bookmark: _Toc464502523][bookmark: _Toc389586459][bookmark: _Toc465088625][bookmark: _Toc465085558]11. 合同价格
[bookmark: _Toc389586460]11.1单价合同
11.1.1单价构成
本工程采用固定单价合同，除非合同另有约定，本合同约定的综合单价不因合同履行期间人工及物价变动、定额标准、国家法律政策（含地方政府及部门文件）变化而进行调整，工程量根据工程量清单约定的计算规则按实结算。工程量清单单价中包含并不限于以下内容：
（1）工程量清单综合单价包含为实施本合同所需要的人工费（包括且不限于主体工程实施、维修以及所有措施工作劳务费用）、甲供材以外的所有材料费（甲供材只含保管费）、机械费（包括且不限于主体工程实施、安全防护等所有措施工作的机械费用等）、管理费、规费、利润、税金（增值税在工程量清单中另计）、保险（不含建筑工程一切险和第三者责任险）。
（2）检验试验费（配合检测单位检测、复检）、验收费、内业资料（包括质检资料、测量资料）编写并签认。
（3）安全文明施工、技术措施、组织措施、安全措施、质量措施、施工环保措施（洒水、苫盖、雾炮等）、临时设施、交通、扰民、地方协调、夜间施工费、冬雨季施工费、二次进场及搬运、测量、成品保护、工人食宿、生产及生活用水用电、油料等费用，
（4）包括本项目有可能发生的风险，包括但不限于雨季、干旱、高温、征地、停电、停水、临时待料、施工配合、二次或多次材料及设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、采用新标准等风险。
（5）工程量清单单价中已充分考虑了材料及成品、半成品的运输和上下车以及场内二次及多次转运费用（包括水平及垂直运输费）、垃圾清运费、竣工前各种原因造成的收口补烂费用、竣工（移交）验收前的清洁卫生费、地方镇村协调费、临时用地租用费、竣工前场地清洁卫生、清洗费用、对甲方及第三方单位配合工作所发生的各种费用（乙方不得以任何理由向甲方或第三方参建单位收取任何费用）。
（6）因测量复核而临时停工、因工程甲方、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工；因甲方、监理、业主、代建、设计单位、征地拆迁等原因造成停工，工期可顺延，但没有费用补偿。
11.1.2清单工程量
清单中工程量为暂定数量，实际结算工程量以按计量规则为准，任何由于工程量变化产生的影响均含在综合单价中，甲方不接受任何工程量变化产生的价格调整或索赔。
11.2总价合同
不采用。
11.3其他价格方式
不采用。
[bookmark: _Toc464502524][bookmark: _Toc465088626][bookmark: _Toc465085559]12. 价格调整
[bookmark: _Toc465085560][bookmark: _Toc464502525][bookmark: _Toc465088627][bookmark: _Toc389586461]12.1 市场价格波动引起的调整
[bookmark: _Toc389586462]市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：不调整 。
因市场价格波动，调整合同价格的方式： 不调整 。
乙方违约提出价格调整主张，如甲方委托第三人施工，乙方除应承担第三方施工发生的全部费用外，还应承担的违约金为： 第三人施工金额的10% 。
[bookmark: _Toc465085561][bookmark: _Toc465088628][bookmark: _Toc464502526]12.2 法律变化引起的调整
法律变化是否调整分包合同价格的约定：执行通用条款。
因法律变化，调整合同价格的方式：执行通用条款。
[bookmark: _Toc465088629][bookmark: _Toc465085562]13. 计量
[bookmark: _Toc464502527][bookmark: _Toc465085563][bookmark: _Toc465088630][bookmark: _Toc389586463]13.1 计量原则和计量周期
分包作业工作量计算规则：按附件1《工程量清单计价表》约定。
关于计量周期的约定： 本工程不进行中间计量 。
[bookmark: _Toc464502528][bookmark: _Toc389586464][bookmark: _Toc465085564][bookmark: _Toc465088631]13.2 计量程序
关于分包作业工作量计量的约定： 本工程不进行中间计量 。
（1）乙方报送工作量报告的期限：本工程不进行中间计量。
[bookmark: _Toc389586465][bookmark: _Toc465088632][bookmark: _Toc464502529][bookmark: _Toc465085565]14. 工程款支付
[bookmark: _Toc464502530][bookmark: _Toc465085566][bookmark: _Toc465088633][bookmark: _Toc389586466]14.1 预付款
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限：无。
甲方逾期支付预付款的违约责任：无。
关于预付款扣回的约定：无。
[bookmark: _Toc465088634][bookmark: _Toc464502531][bookmark: _Toc389586468][bookmark: _Toc465085567]14.2 工程进度款支付
14.2.1 工程进度款付款周期、程序、比例或金额： 本工施工期间不支付进度款，项目完工验收、办理结算后支付（按本合同20条约定办理）；
乙方提供符合甲方要求的增值税专用发票后支付乙方工程款。双方一致确认乙方提供发票为主合同义务而非附随义务，如乙方拖欠发票，甲方有权拒绝付款。
[bookmark: _Toc465088636][bookmark: _Toc465085569][bookmark: _Toc464502532]15 增值税条款
15.1 双方基本信息
	甲方
	名        称
	

	
	纳税人身份
	☑一般纳税人    □小规模纳税人

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	

	乙方
	名        称
	

	
	纳税人身份
	☑一般纳税人    □小规模纳税人

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	


任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。
15.2 本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）
☑一般计税方法□简易计税方法
15.3 发票及其他相关信息
15.3.1 乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：☑专用□普通）发票。
15.3.2 乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。
15.3.3 不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：
（1）乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；
（2）乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；
（3）乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；
（4）因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（5）因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（6）因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；
（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；
（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
15.3.4 若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在第15.3.3条情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。
乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。
本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。
15.3.5 若乙方开具或提供的增值税专用发票存在第15.3.3条约定情形之一的，除适用本第15.3.4条约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的1%的违约金并赔偿甲方损失，因甲方原因造成开票信息错误的除外；
若乙方开具或提供的增值税专用发票发生第15.3.3条约定情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按本条款前述约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。
15.3.6 甲方根据本合同约定从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿、代扣代缴费用等款项的，乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。
本合同中约定的甲方向乙方支付的违约金为含税金额，在甲方支付违约金前，乙方应根据协议书第四条约定的增值税率或征收率，向甲方开具增值税发票。
15.3.7 若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
15.3.8 乙方向甲方开具的全部增值税扣税凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。
[bookmark: _Toc389586469][bookmark: _Toc464502533][bookmark: _Toc465085570][bookmark: _Toc465088637]17. 试车
[bookmark: _Toc464502534][bookmark: _Toc465088638][bookmark: _Toc389586470][bookmark: _Toc465085571]17.1试车的组织和配合
关于试车内容的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc465085572][bookmark: _Toc389586471][bookmark: _Toc465088639][bookmark: _Toc464502535]17.2 试车的费用承担
关于试车费用明细及试车费用承担的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc389586472][bookmark: _Toc465088640][bookmark: _Toc465085573][bookmark: _Toc464502536]18. 竣工验收
[bookmark: _Toc465088641][bookmark: _Toc464502537][bookmark: _Toc389586473][bookmark: _Toc465085574]18.1 竣工验收条件
[bookmark: _Toc389586474]（4）申请竣工验收应具备的其他条件：无。
[bookmark: _Toc465088642][bookmark: _Toc464502538][bookmark: _Toc465085575]18.2竣工验收程序
乙方申请竣工验收的程序：乙方在承揽工程预计竣工前7天向甲方提出竣工验收报告及相关图纸、资料。由甲方组织有关单位在工程竣工后7天内验收完毕，验收合格后，在验收证书上签字，进行单位工程质量评定并认证。如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至达到合同约定的质量标准，所发生的费用及工期由乙方负责。
[bookmark: _Toc465088643][bookmark: _Toc389586475][bookmark: _Toc464502539][bookmark: _Toc465085576]18.3 竣工日期
分包工程自竣工验收合格至移交甲方的期间未能保持质量合格状态的，乙方应承担的违约责任：整改合格，导致甲方违约时，承担甲方因此所承担的全部违约责任。
[bookmark: _Toc465088644][bookmark: _Toc464502540][bookmark: _Toc389586476][bookmark: _Toc465085577]18.4 竣工退场
乙方对施工场地进行清理并退场的期限：分包工程验收合格后5日内。
[bookmark: _Toc465088645][bookmark: _Toc465085578][bookmark: _Toc464502541][bookmark: _Toc389586477]19. 分包工程移交
[bookmark: _Toc465088646][bookmark: _Toc464502542][bookmark: _Toc389586478][bookmark: _Toc465085579]19.1 分包工程移交时间
甲方向乙方颁发分包工程接收证书的期限：建设单位、监理单位及甲方共同验收合格后，甲方收到乙方分包工程的所有合格验收资料后5日内。
合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限：根据甲方收到业主颁发的时间确定。
工程资料的套数、内容：合格技术档案资料8套。
[bookmark: _Toc465088647][bookmark: _Toc464502543][bookmark: _Toc389586479][bookmark: _Toc465085580]20. 结算
[bookmark: _Toc389586480][bookmark: _Toc465085581][bookmark: _Toc464502544][bookmark: _Toc465088648]20.1 结算申请
乙方提交分包工程结算申请单的期限：乙方应在本工程竣工验收合格后28天内提出结算申请并向甲方报送结算资料（乙方提供结算资料应一次性提供齐全，甲方一旦收到乙方结算移交清单后不再收取结算工作中乙方补充提交的任何签证单、收方单等结算资料。若乙方未在该期限内报送结算资料，或结算资料不符合甲方约定，则被视为乙方违反合同约定，甲方有权根据甲方现有资料，单方面进行计算，并确定结算价格，乙方无条件接受，且不得提出异议。甲方并有权扣留合同约定结算完成后应付的任何款项，直至结算最终办理完毕，乙方无权要求甲方承担任何违约责任及利息。
由于乙方未能提供完整的竣工资料及工程结算书，导致工程结算（包括审计）滞后的，后果由乙方自行负责。
分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：执行通用条款。
分包工程结算申请单应包括的内容：执行通用条款，另需提交工人工资支付情况统计清单、质量保修证书 。
[bookmark: _Toc389586481][bookmark: _Toc465085582][bookmark: _Toc465088649][bookmark: _Toc464502545]20.2 结算审核
[bookmark: _Toc389586482]20.2.1 乙方向甲方提交结算资料后，应积极配合甲方送政府结算审计（审核）部门的审计（审核）。结算工程量根据区政府指定部门审定的结果或经区政府同意以建设单位委托有资质的审计单位审定结论的最终结果计算。
20.2.2 甲方完成完工付款的期限：
甲方完工结算支付： 项目完工验收后，双方根据验收资料及建设单位的签证办理初步结算，初步结算办理完成30日以内支付至初步结算金额（扣减相关费用后）的80%。本项目经区政府指定部门或经区政府同意以建设单位委托有资质的审计单位审计后，双方根据审定工程量办理正式结算，正式结算手续办理完后60日内支付至结算价款（扣减相关费用后）的97%，剩余3%作为质保金；缺陷责任期（24个月）满后60日内结清工程款。竞选人提供符合比选人要求的增值税专用发票后支付竞选人工程款。乙方提供符合甲方要求的增值税专用发票后支付乙方工程款。双方一致确认乙方提供发票为主合同义务而非附随义务，如乙方拖欠发票，甲方有权拒绝付款。
[bookmark: _Toc465085583][bookmark: _Toc464502547][bookmark: _Toc389586483][bookmark: _Toc465088650]21.缺陷责任期与保修期
[bookmark: _Toc389586484][bookmark: _Toc465085584][bookmark: _Toc465088651][bookmark: _Toc464502548]21.1 缺陷责任期
[bookmark: _Toc389586485]21.1.1 缺陷责任期的起算日： 整体工程竣工验收 。
缺陷责任期的具体期限： 2年 。
21.1.3乙方发出缺陷责任期届满通知的期限：执行通用条款。
[bookmark: _Toc465085585][bookmark: _Toc465088652][bookmark: _Toc464502549]21.2 保修期
[bookmark: _Toc389586486]21.2.1 保修期的起算日： 整体工程竣工验收 。
保修期具体期限： 按《工程质量保修书》 。
[bookmark: _Toc465088653][bookmark: _Toc464502550][bookmark: _Toc465085586]21.3 质量保证金
[bookmark: _Toc389586487]21.3.1 质量保证金的扣留金额：结算金额的3% ；
21.3.2 质量保证金的扣留方式：结算支付时一次性扣除 。
[bookmark: _Toc465088654][bookmark: _Toc465085587][bookmark: _Toc464502551]22.违约
[bookmark: _Toc389663598][bookmark: _Toc464502360][bookmark: _Toc389602941][bookmark: _Toc465085397][bookmark: _Toc465088464]22.1 乙方违约
22.1.1 乙方违约的情形
1、若乙方违法分包或者转包，乙方应按本合同价款的 5 %向甲方承担违约金，同时甲方有权解除合同，因此而产生的一切损失均由乙方承担。
2、乙方不能在竣工验收前提交或不能完整提交包括技术资料、施工管理资料在内的竣工资料的，每逾期一天提交，应支付元违约金，无法提供或不能完整提供的，应负责整改，同时支付万元违约金。乙方提交竣工资料前，甲方有权暂停支付剩余未支付的到期工程款。
3、如乙方未按照本合同约定履行提交结算资料的义务，甲方有权以书面形式要求乙方在7日内进行纠正；如乙方在上述指定的期限内未能纠正违约行为，甲方有权向乙方按照每日元主张违约金，并有权从应付款项中加以扣除；如上述违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失的，对于不足部分，甲方有权向乙方追偿。
4、如乙方有违反本合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。因乙方违反法律法规、总包合同等要求引起的罚款、违约责任、甲方损失（包括甲方向业主承担的违约责任等）均由乙方承担。
5、乙方违约后，甲方要求违约方继续履行合同时，乙方除承担上述违约责任外仍应继续履行合同。
6、其他违约形式
a甲方向乙方送达的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件乙方在授权相关人员进行签收，不得拒签，拒签一次罚款5000元/次，如出现拒签，甲方直接发送至乙方项目负责人邮箱即视为送达。
b若因乙方原因造成甲方受建设单位、其他相关管理部门受到罚款，乙方须对甲方予以相应罚款金额的费用补偿。
c按照上述约定，乙方应承担的违约责任、损失赔偿、甲方的罚款，甲方均可直接在应付工程款中进行扣除。
22.1.2 乙方违约责任
关于乙方违约责任的承担方式和计算方法的约定：
1、乙方因自身原因导致作业期限延误的，每延误一天，承担的违约责任为：10000元/天；
2、乙方劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的，甲方有权要求乙方撤场，计量按照现场检验合格工程量的50%进行计量，且甲方有权要求乙方支付质量不合格部分甲供材的金额。
3、乙方未按甲方要求进行安全文明施工的，每发现一次，承担的违约责任为：2000元/次。
4、乙方未每月向甲方提供上月乙方在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每延误一天，承担的违约责任为：5000元/天。
[bookmark: _Toc465088655][bookmark: _Toc389586490][bookmark: _Toc465085588][bookmark: _Toc464502553]23. 不可抗力
[bookmark: _Toc465088656][bookmark: _Toc465085589][bookmark: _Toc389586491][bookmark: _Toc464502554]23.1 不可抗力的确认和通知
不可抗力的其他情形：本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同。
[bookmark: _Toc464502555][bookmark: _Toc389586492][bookmark: _Toc465085590][bookmark: _Toc465088657]23.3 因不可抗力解除合同
因不可抗力解除合同，甲方应支付款项包括：无。
[bookmark: _Toc465085591][bookmark: _Toc389586493][bookmark: _Toc464502556][bookmark: _Toc465088658]24. 保险
关于乙方应办理的保险的约定： 执行通用条款 。
[bookmark: _Toc464502557][bookmark: _Toc389586494][bookmark: _Toc465085592][bookmark: _Toc465088659]24.2 其他保险
关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：乙方在进场前必须给每位劳务人员办理意外伤害保险，并将保险资料报甲方项目部备案，保险费用含在合同单价中。乙方逾期或拒不办理的，由甲方代为办理，并从乙方工程款中扣除。
办理财产保险的具体事项：执行通用条款。
[bookmark: _Toc389586495]若乙方委托甲方购买相应保险，则该费用由乙方承担，并从合同总价中予以扣除。
[bookmark: _Toc465088660][bookmark: _Toc464502558][bookmark: _Toc465085593]24.3 保险凭证
乙方提交保险凭证和保险单复印件的期限：执行通用条款。
[bookmark: _Toc465088661][bookmark: _Toc464502562][bookmark: _Toc389586499][bookmark: _Toc465085594]26. 争议解决
合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，按下列第  （2）  种方式解决，律师费用各自承担：
（1）向  / 申请仲裁。
（2）向   合同签订地  人民法院起诉。
[bookmark: _Toc465088664][bookmark: _Toc465085597]27. 其他特别注意事项
27.1 违反协议书第六条7条约定的，乙方应承担的违约金数额为： 签约合同金额的10% 。
[bookmark: _Toc465088665][bookmark: _Toc465085598]28. 补充条款
28.1知识产权保护
28.1.1总甲方提供给乙方的图纸、反映甲方要求的或其他类似性质的文件，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。
28.1.2在分包合同履行过程中，乙方使用第三方知识产权的，应提前获得相应的授权或许可，并将签订的书面权利许可协议副本或复印件（一份）交总甲方备案。
28.1.3乙方保证在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺等履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的版权、商标、专利、工业设计、商业秘密等知识产权，保证总甲方免受第三方提出的侵犯其版权、商标权、专利权等知识产权的起诉或权利主张。如第三方向总甲方主张任何权利，总甲方有权对此引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩，并有权自费参与针对该项诉请的应诉、谈判或调解和解，并视为乙方对上述费用的认可，同时乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿甲方的一切损失，包括但不限于造成的损失、诉讼费或仲裁费、律师费、保全费、差旅费等。必要时，乙方应协助或负责与第三方进行交涉。同时，在发生上述知识产权请求时，如果总甲方同意或要求替代产品或服务，乙方应用相同或类似具有相同功能的非侵权产品和服务替换，以保证总甲方能够继续享有本合同规定的各项权利。
28.1.4 除另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
28.2外部因素引起的分包合同变化
（1）当建设单位节奏变化、设计变更调整、外部因素干预都可能发生分包合同变化，乙方不得因上述变化向承包方索赔。
（2）除本合同约定的违约责任外，乙方还应满足铃耀公司对施工单位的所有管理规定（附件13），并承担甲方因乙方责任导致铃耀公司给予甲方的任何处罚。
28.3签证生效
分包工程所有签证及零星用工（机械）必须在7日内由签证单（附件11）中全部人员签字方可生效，超过7日未能签字则失效。
28.4项目部人员及印章使用权限
甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款。甲方与乙方之间签订的任何经济类协议（包括但不限于合同、协议、补充合同、结算单、承诺书、确认单等）均以甲方加盖对应的公司合同专用章/结算专用章确认，除此之外，加盖任何项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向甲方支付虚构金额倍的违约金。
28.5紧急情况处理
无论在工程施工期间还是在保修期内，如果工程或其任何部分发生或发生与之有关的任何事故、故障或其它事件，甲方或监理工程师认为有必要出于工程安全目的进行任何补救或其他紧急措施，而乙方无能力或不愿立即进行这类工作时，则甲方有权在认为必要时雇佣其他人员去从事该项工作并支付有关费用。如果甲方认为如此完成的工作是按照本合同约定应由乙方负责并自费进行的，则所有随之产生或与之有关的费用由乙方承担，甲方从应支付或将支付给乙方的款项中扣除
28.6文件送达
甲方向乙方送达的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件应由乙方授权人员进行签收，如出现拒签：（1）甲方可以邮寄至乙方住所地，甲方寄出时间即为送达时间，如邮寄至乙方住所地后出现拒收或其他导致退件的情形，则视为已送达；乙方地址为1.6条约定地址（2）或由甲方发送至乙方电子邮箱即视为送达，送达时间为电子邮件到达乙方邮箱地址时间。乙方邮箱为1.6条约定邮箱。
双方约定的送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）     

法定代表人：		                法定代表人：          
或委托代理人：	                或委托代理人：          

签约日期：     年     月     日
附件：
附件1：平场土石方专业分包工程量清单计价表
附件2：工程质量保修书
附件3：乙方现场管理人员名单
附件4：甲方供应材料设备一览表
附件5：乙方提供的现场设备、设施
附件6：劳务管理协议
附件7：工程专项质量管理协议书
附件8：安全生产管理协议书
附件9：施工廉政合同书
附件10：授权委托书
附件11：合同外工程现场签证单
附件12：承诺函
附件13：铃耀公司相关管理规定
（以下无正文）


附件1：平场土石方专业分包工程量清单计价表
平场土石方专业分包工程量清单计价表
	序号
	清单细目名称
	单位
	数量（暂估）
	不含税单价
	合价
	主要工作内容
	清单特征及工程量计算规则

	1
	土石方开挖、装车、运输1km内
	m3
	30000
	
	
	1.清表、地上附着物拆除等场地清理；
2.施工现场排水降水；
3.土石方开挖、爆破、解小；
4.推土石方、集土石方、装、运；
5.平整、夯实(回填压实系数小于0.85)；
6.支护、围护(挡土板)的安、拆；
7.密闭和弃渣。
	非爆破开挖，不分土石类别、开挖深度、开挖方式及装车、运输方式综合考虑。按原始天然方计量，运输起点为场内挖方重心，终点为挖方重心起算1km内。

	2
	土石方弃方运输增运1km（外运至比选人指定渣场)
	m3
	30000
	
	
	1.增运运输；
2.密闭运输。
	外运超过1km至相关规定弃渣点弃渣，不分土石及运距综合考虑，按原始自然方计量，增运不足1km时按实际增运距离内插法计算增运单价。

	3
	钩机挖软质岩（岩石饱和抗压强度30MPa内），起运1km
	
	
	
	
	1.清表、地上附着物拆除等场地清理；
2.施工现场排水降水；
3.土石方开挖、爆破、解小；
4.推土石方、集土石方、装、运；
5.平整、夯实(回填压实系数小于0.85)；
6.支护、围护(挡土板)的安、拆；
7.密闭和弃渣。
	包含软质岩石钩机挖、装、运输1km的全部内容，此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、风险费、环卫费、规费、安全文明施工费、等费用

	4
	挖掘机220以下
	小时
	1
	
	
	/
	零星用机械签证，含人工、燃油、管理费及等所有费用。

	5
	挖掘机（220及以上320以下）
	小时
	1
	
	
	/
	零星用机械签证，含人工、燃油、管理费等所有费用。

	6
	挖掘机（320及以上）
	小时
	1
	
	
	/
	零星用机械签证，含人工、燃油、管理费等所有费用。

	7
	计日工（普工））
	工日
	1
	
	
	/
	零星用工签证，含人工、管理费等所有费用。

	8
	计日工（技工）
	工日
	1
	
	
	/
	零星用工签证，含人工、管理费等所有费用。

	一
	税前金额合计
	元
	
	
	
	
	

	二
	税金（9%）
	元
	
	
	
	
	

	三
	渣场处置费
	m3
	30000
	30
	
	1.弃渣场收取费用。
	单价暂定含税价30元/m3（天然方），每车运量按20天然立方米计算。结算时按挖填平衡后弃方天然方计量，如渣场管理单位实际收取费用小于计算金额，则按实际收取金额计算。

	四
	总价合计
	元
	
	
	
	
	



乙方（盖章）：
联系人（签字）：
联系电话：
日  期：

[bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296503226]附件2：工程质量保修书
工程质量保修书
甲方（全称）：重庆博观建筑劳务有限公司
乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（分包工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
乙方在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围和内容： 平场土石方 。
二、保修期
保修期自甲方工程整体竣工验收起计算，满足《建设工程质量管理条例》及有关规定。
三、缺陷责任期
分包工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自甲方承接工程整体验收合格之日起计算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，乙方应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
4．质量保修完成后，由甲方组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

甲方(盖章)：                          乙方(盖章)： 

法定代表人：                            法定代表人：
或委托代理人：                          或委托代理人：
    年   月   日                             年   月   日


附件3：乙方现场管理人员名单
	姓名
	身份证号
	职务
	电话
	职称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


乙方现场管理人员名单

备注：该名单所列乙方现场管理人员均有权代表乙方签署往来函件，履行乙方权利和义务。  

               乙方：（盖章）  

	日期：      年    月    日







[bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc267261692]附件4：甲方供应材料设备一览表
甲方供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件5：乙方提供的现场设备、设施
乙方提供的现场设备、设施
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件6：劳务管理协议
劳务管理协议
甲方：重庆博观建筑劳务有限公司
乙方：                       
甲方将 大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方 委托乙方施工，为明确双方在劳务管理方面的责任，双方在签订本工程 大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方专业分包合同 的同时，签订本劳务管理协议，以明确双方的责任，且双方必须严格执行。
第一条：为了保证本工程劳务管理满足国务院、住建部相关文件要求，以“以人为本”为宗旨，明确各自管理范围内劳务管理责任，切实保障农民工合法权益。甲乙双方就工程劳务管理事项协商达成一致，签订本协议，双方严格执行并各负其责。
第二条：管理标准：严格执行甲方及政府主管部门、行业协会、施工工程各管理方相关要求。
第三条：劳务管理要求：实名制覆盖率100%，农民工工资按时发放率100%，否则应按甲方要求进行整改，并承担相应处罚费用。
第四条：甲方责任与权利
(1) 应有完善的劳务管理组织体系，配备专职劳务管理工程师，负责对工程劳务管理的监督、检查，发现问题有权责令乙方整改、停工整顿和经济处罚。
(2) 定期或不定期对乙方进行劳务管理相关法律、法规、方针政策、规章制度的教育。
(3) 甲方根据国家规定及企业管理要求组织乙方主要劳务管理人员进行学习，并书面交底。
(4) 施工前甲方将对乙方进行技术、质量总交底或专项交底，明确质量目标，施工过程应对乙方的施工质量监督、检查，对乙方工序予以验收，并提出验收意见。
(5) 有权对专业素质差、不服从指挥的施工人员责令其限期退场。
(6) 甲方应定期对乙方劳务管理情况进行检查进，并对存在问题开具整改通知单，责令乙方进行整改，并进行相关处罚。
(7) 如果乙方存在拒不整改或发生劳务纠纷事件造成严重不良影响，甲方有权终止乙方合同，责令乙方限期退场。同时，甲方保留索赔权。
第五条：乙方职责与权利
1、按照甲方要求设置专职劳务管理员，参与项目的日常劳务管理工作，不兼职其他工作；如特殊情况变更或撤换劳务管理员将及时通知甲方项目部，并立即增补经甲方项目部审核后合格的劳务管理员继续执行相关工作。
2、在施工现场所用的劳务人员全部按甲方实名制管理流程要求进行管理，包含配合甲方项目部劳务管理工程师录入全国建筑工人实名制管理平台相关内容、提交劳务花名册、劳务人员入场教育考试、与每一个农民工签订劳动合同、办理实名制IC卡、配合项目日常考勤、按照政府及项目部要求支付农民工工资并向项目部上报真实的工资发放表等劳务全过程管理的相关手续；如中途进行劳务人员的变更按照劳务管理规定要求书面报告甲方项目部，并及时进行信息的录入和其它相关工作。
3、在施工期间不使用没有合法身份信息和已经被甲方、相关管理部门或机构列入劳务黑名单的班组和人员。
4、如果下属的劳务人员发生恶意讨薪或越级上访事件，全力配合甲方项目部和相关部门进行处理。
5、如施工期间乙方的劳务人员有不认真或抵制执行劳务管理相关规定，经教育后拒不整改的，乙方应服从甲方项目部的管理，立即更换相关人员或班组。
6、严格执行甲方关于分账制管理的要求，及时上报工人考勤，按月支付工人工资，配合甲方项目部执行银行代发工资的工作。
7、乙方对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。甲方对乙方劳动用工和工资发放等情况进行监督。乙方拖欠农民工工资的，甲方可从乙方工程款中直接扣除先行代付，代付后并不免除乙方未按时支付农民工资给甲方带来的不利影响的责任，乙方应向甲方赔偿相应损失，且每发生一次甲方有权按照未支付农民工工资金额的10%对乙方进行罚款。
8、若项目采取乙方农民工工资委托甲方代发制度。乙方应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交甲方。甲方根据乙方编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向乙方提供代发工资凭证。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，乙方不得以任何理由扣押或者变相扣押。每发现一起，甲方有权按照合同总额的10%对乙方进行罚款。
9、农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。
第六条：其他
1、其他未尽事宜，以本甲、乙双方签订的本工程《专业分包合同》或相关协议书为准；
2、本协议作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）     
法定代表人：		法定代表人：          
或委托代理人：	或委托代理人：          
签约日期：     年     月     日










附件7：工程专项质量管理协议书
工程专项质量管理协议书
施工项目名称： 大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方
甲方：重庆博观建筑劳务有限公司              
乙方：（以下称乙方）                                    
为了加强对建设工程质量管理，根据中华人民共和国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及地方政府质量管理条例和公司质量管理规章制度，确保施工工程质量。经双方协商同意签订本施工质量责任协议书。
一、工程质量标准
满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：
《中华人民共和国建筑法》 
《中华人民共和国民典法》 
《中华人民共和国招投标法》 
《建设工程质量管理条例》
二、本协议的期限：自工程开工之日起至保修期结束 
三、质量管理 
甲方确认    为项目经理、为质量负责人，代表甲方对工程质量进行全面管理。 
乙方确认    为项目经理、为质量负责人，代表乙方对工程质量进行全面管理。 
甲方质量管理部门负责对工程质量的控制过程进行监督检查。
乙方除具备相应的企业资质等级外，还应在其承担项目的所在地登记注册。
乙方必须配合当地政府质量监督部门、总包公司管理部门、建设单位、监理单位的各项质量检查。
四  质量目标
1.预防和遏制一般质量事故，杜绝重大质量事故的发生，确保工程质量验收合格率为100%。
2.完成工程创优目标，合格工程按国标执行，有创优目标工程按创优标准执行。
五、甲方责任及义务
1.甲方依据国家和公司的有关建设工程的相关法律法规和制度对乙方在建工程实施全面质量管理，负责监督检查乙方在工程质量控制过程中的一切活动。定期与不定期检查、督促整改工作。对限期未整改或存在严重质量隐患，将按公司有关规定做出处罚。
2.甲方负责组织协调各单位在工程开工前编制完成施工组织总设计、质量管理体系及工程质量保证措施，建立各管理岗位的质量责任制和奖惩制度，明确各管理岗位的质量责任，必要时进行现场指导。
3.甲方负责向乙方发放图纸、设计变更、技术联系单、洽商记录。
4.甲方在施工过程中发现乙方不按图纸、施工方案、技术交底组织施工，违章蛮干严重危害工程质量时，有权制止，并对乙方进行经济处罚，情节严重的，甲方有权终止合同。
5.甲方有权对未经自检的工程进行检查及验收，甲方对违规作业、违规指挥有权制止，情节严重进行停工整改。 
6.甲方有协助乙方搞好工程质量管理及督促定期检查的义务，对于查出的问题和隐患，乙方必须限期整改。对乙方违反工程施工质量管理规定等的情况，甲方有要求乙方整改的权利。
7.甲方有权对乙方施工工程如若存在质量事故进行调查和对乙方进行经济处罚，并要求乙方对质量事故进行整改和处理。
8.工程竣工验收后，甲方负责组织乙方人员进行后期维修工作，乙方应按合同约定进行合同范围内的维修工作。如乙方不予配合，甲方有权安排其他队伍施工，所产生的费用将从乙方维修保证金中扣除。
9.甲方工程质量有创优目标，乙方必须全力配合甲方，工程各分部、分项施工及验收质量标准按创优标准进行实施。
10.除非双方在本合同的专用条件中另有约定，甲方在保修期届满并从业主处收到相应质量保证金后28日内，扣除甲方垫付费用后，向乙方无息支付分包合同相应的质量保证金额。
六、乙方的责任及义务 
1.乙方在施工过程中必须严格按国家颁发的规程、规范施工，工程质量必须达到合同规定的标准。 
2.乙方应有工程质量管理组织体制和可靠的工程质量管理保证体系，配备专职的质量管理人员，质量管理人员必须与现场人员相符且持证上岗。
3.在工程开工前，乙方须将内部质量管理体系、质量保证措施上报甲方质量管理部门。
4.乙方现场质量管理人员人数必须同工程规模相适应。（注：项目专业分包和30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员）。质量管理人员必须与现场人员相符，必须持证上岗。
5.乙方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工，遵守甲方质量管理的规章制度，要随时接受甲方的质量监督检查。 
6. 乙方在施工过程中必须严格按照施工图纸、相关要求、施工组织设计及方案、技术交底要求进行施工，质量标准要达到甲方与业主签订的施工总承包合同约定质量标准的要求。乙方要接受甲方代表和工程监理人员的质量监督，如遇与设计图纸不符情况，必须经甲方与设计确认，严禁擅自施工。
7.乙方在施工过程中如需进行质量管理人员更换，必须经甲方同意后方可进行，严禁擅自做主。如更换，更换人员必须持证上岗。
8.乙方在工程施工期间应严格执行“三检制”，即乙方自检、甲方检验和业主/监理的检验，以确保工程质量达到总包合同文件规定的质量标准。
9.乙方必须配合甲方和监理工程师做好验收工作，及时处理验收过程中存在的问题，整改完毕自检合格后再进行报验。
10.如出现质量问题，乙方要及时通知甲方，不得隐瞒，根据问题情况出技术措施或方案，必须按处理措施或方案进行整改，严禁私自处理。 
11.对于甲方不按协议要求进行违章指挥，乙方有权拒绝进行施工。
12.若连续三个月乙方不能完成工作任务目标或工程质量低劣，甲方有权终止合同，责令退场。
13.因违章操作，工程质量不合格及不按甲方、建设单位、监理单位指挥，所造成的罚款由乙方全权负责。
14.根据国家法令及规范要求，每道工序必须进行报验。乙方应严格对隐蔽工程进行自检。自检合格后，向甲方检查工程师报检。甲方检查工程师应在24小时内，对隐蔽工程进行复检，并提请监理单位、建设单位（部分工序向政府质量监督机构）进行报验。检查合格签字后，乙方可进行隐蔽。检查不合格，乙方应在限定的时间内完成修整并重新报检。未经检查，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求重检，由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。
15.因材料质量不合格所造成的损失由材料供应方负责。
16.因乙方施工管理不完善或者乙方责任造成的工程质量返工、事故等导致工期延误时，工期不予顺延。
17.主要材料、设备、成品、半成品（包括甲方供应的）必须按照有关规定进行抽验复试，合格后方可使用。对材料改变或代用，必须经甲方和设计单位同意。
18.乙方必须确保其使用的计量器具处于检定有效期内的合格状态。
19.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方，并由甲方及时报告至监理单位、建设单位和工程质量监督机构。重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计单位和建设单位等相关单位同意后方可实施，由此发生的费用支出，由乙方承担，工期不予顺延。
20.隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在隐蔽工程前1天通知甲方，并由甲方通知监理单位共同参加验收，双方确认工程合格后在工程验收记录上签字。工程隐蔽后若甲方提出复验，乙方应予以同意，复验合格后，工期相应顺延，其费用由甲方负担；复验不合格的，费用由乙方承担，工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收，甲方提出复验，不论合格与否，费用由乙方承担，工期不予顺延。
21.竣工验收。乙方在承揽工程预计竣工前7天向甲方提出竣工验收报告及相关图纸、资料。由甲方组织有关单位在工程竣工后7天内验收完毕，验收合格后，在验收证书上签字，进行单位工程质量评定并认证。如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至达到合同约定的质量标准，所发生的费用及工期由乙方负责。
22.乙方在工程竣工验收后，负责合同范围内的维修工作，乙方有事或其他原因无法进行维修，可委托甲方进行维修，费用从维修保证金中扣除。
七、实测实量管理制度
乙方必须遵守甲方公司实测实量管理制度，并配合甲方和甲方公司进行实测实量检查工作，甲方公司和甲方将进行阶段性的实测实量检查，检查结果将与工程款支付比例有关，总合格率≥85%不扣除，75%≤总合格率＜85%暂扣当期进度款的10%，总合格率＜75%暂扣当期进度款的20%。暂扣部分进度款乙方对现场施工质量进行整改，整改合格后报甲方检查，甲方检查合格后报甲方公司主管部门复查，合格后暂扣工程款将于下期工程款一起发放。
八、质量处罚制度
1.乙方项目经理及技术负责人未按合同要求常驻施工现场，每月每缺一人处罚1万元，每月按25日考勤，每缺勤一天处罚1000元，考勤由甲方负责。
2.乙方项目经理及技术负责人离开施工现场未请假，按照2000元/天处罚。
3.乙方质量管理负责人不在施工现场的按照500元/次处罚。
4.乙方质量管理体系人员不在岗或备案人员资质与现场实际在岗人员不符，被甲方检查发现后，罚款1000--2000元。
5.乙方未按要求组织施工，每发现一次罚款2000-5000元，造成质量问题或质量事故，加倍处罚所造成的损失均由乙方自行承担。 
6.乙方未配合甲方进行验收工作，每发现一次罚款2000-5000元，影响下道工序施工的，罚款10000元。 
7.乙方必须按要求及时处理施工过程中存在的问题，凡是未按要求处理，影响下道工序施工的，罚款2000-5000元。并承担给甲方造成的一切损失。 
8.对尚未构成质量事故，但已造成质量问题或缺陷，视情节轻重对乙方罚款2000-5000元；造成质量事故时，视损失金额情况罚款5000--10000元，同时承担由此给甲方造成的一切损失。
9.因工程质量低劣，受到质监部门或甲方上级部门通报批评、处罚的，对甲方的处罚金额由乙方承担，对乙方进行2000-5000元的处罚。 
10.乙方项目经理、质量管理人员必须参加甲方组织的工程质量联检及质量专项会议，无故不参加的罚款500元。 
九、质量处罚细则
1.原材料、半成品库存及堆码
a.原材料、半成品及成品库存不符合相关规定处罚500元每处；
b.钢筋及钢筋制作的半成品未分类堆码或没有防雨水措施的处罚500元每处；
c.原材料及半成品的材料标识、试验状态标识不到位处罚500元。
2.钢筋工程
a.钢筋原材出现深度浮锈、麻点及片状锈，未做处理就投入实体结构使用的处罚500元每批；钢筋制作尺寸及弯曲角度不符合设计或施工规范要求处罚500元每批；
b.钢筋套筒连接、闪光对焊、电渣压力焊及单（双）面焊等连接不合格，处罚500~1000元每批；
c.钢筋搭接长度、位置、在受拉（压）区连接错开率不符合设计或施工规范要求处罚1000元每批；
d.钢筋绑扎点数不足或绑扎方式错误处罚500元；
e.受力钢筋之间排距、弯起点位置不符合设计或施工规范及验收标准处罚1000元；
f.钢筋绑扎间距不均匀或大于设计要求处罚500~1000元；
g.受力钢筋垫块不足或强度不符合要求、铁马凳放置方式错误或数量不够、保护层超标或移位，处罚1000元每项；
h.预埋铁件数量、规格、位置与设计要求不符处罚500~1000元；
i受力钢筋位移处理措施或种植钢筋施工措施不符合施工规范规定处罚1000元每处；
j钢筋安装施工时，出现少筋、漏筋现象处罚1000~2000元，出现偷工减料现象处罚2000~5000元。
3.模板工程
a.模板制作拼装，使用面板刚度不足或拼缝、表面平整度超标等问题每项处罚1000元；
b.模板安装前，对施工缝的异物清理不净或未进行毛面及其它相关处理不到位处罚1000元；
c.模板安装前未对模板进行表面清理或没有按要求涂刷脱模剂的处罚1000元；
d.模板拉杆间距过大，难以保证砼构件外观尺寸处罚1000元；
e.模板安装垂直度超标处罚1000元； 
f.模板背肋安装不合理或支撑体系加固不牢处罚2000元；
g.未有根据同条件养护砼试块抗压强度报告或未经项目质检员同意就对各类梁、板及悬挑构件的底模进行拆除的处罚2000元。
4.混凝土工程
a.砼搅拌不均匀、产生离析或坍落度超过配合比规定，冬期砼搅拌加温措施或运输过程中保温措施不到位，每类问题处罚1000元；
b.砼浇筑时，未在现场留设同条件养护试块的处罚500~1000元；
c.对高落差部位的砼浇筑，未有采取防离析的相关措施处罚500元；
d.砼浇筑的施工缝留设方式或位置不符合施工方案及施工规范要求处罚1000元；
e.砼未有分层浇筑施工或出现冷缝现象处罚1000元每处；
f.砼振捣方式不合理，出现过振或漏振现象的处罚500~1000元每处；
g.对于普通砼或特殊砼构件的前期养护及冬期保温措施，未有按相关要求进行养护或保温措施不到位处罚1000元每处；
h.砼构件在施工缝处出现胀模、错台、烂根、夹渣、露骨或露筋等问题处罚1000~2000元每处；
i.砼表面出现蜂窝麻面、密集气泡、孔洞及超标裂缝等每类问题处罚1000~2000元；
j.砼抗压强度达不到设计要求处罚3000元；
k.对砼构件缺陷修复措施不合理，修复痕迹明显，效果差的处罚1000元。
5.土方工程
a.土方回填虚铺厚度、回填土颗粒及有机物含量等超标处罚500-1000元每处；
b.土方回填压实系数达不到设计要求、土方回填平整度或孔隙率超标处罚1000元每处；
c.灰土、三合土搅拌不均匀处罚500元； 
d.土方回填碾压或夯实出现橡皮土或开裂处罚1000元每处；
e.土方回填施工缝处置措施或留设位置不符合施工规范要求的处罚1000元。
f.土方开挖未按照规范和交底要求进行放坡、分层、分段开挖，处罚1000-3000元。
6.地基加固
a.桩基工程出现断桩、缩颈或轴线偏移超标等质量问题，每类问题处罚1000元，桩头破损未修复处理处罚500元每根；
b. 桩位偏差超标，倾斜率超标每类问题处罚1000元；
c.旋喷桩、搅拌桩、注浆加固等地基加固施工时，出现水泥浆配比不足、提升速度过快、成桩直径不足，缩颈，密实度不足等质量问题时每类问题处罚2000-5000元。
7.主体结构施工
a.防水涂料或防水卷材（防水板）施工不到位，搭接、焊接、固定、上翻高度不符合施工规范，防水基层起砂、空裂、不平整，防水层出现空鼓、破损等，每类问题处罚1000元；
b.抗渗砼出现渗迹的处罚3000元每处；
c.砼外观尺寸、截面厚度、平整度、垂直度、轴线移位、阴阳角方正等指标超标每类问题处罚500-1000元每处；
d.结构的变形缝处理、不符合要求，处罚500-1000元每处。
十、其它 
1.乙方在接到甲方的罚款通知单后，如拒绝签字或接到通知后三日内未提出异议，即视为同意罚款。 
十一本协议作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）     
法定代表人：		法定代表人：          
或委托代理人：	或委托代理人：          
签约日期：     年     月     日












附件8、安全生产管理协议书
安全生产管理协议书

甲方：重庆博观建筑劳务有限公司
乙方：（以下称乙方）
为全面履行工程建筑施工合同，进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自的安全管理职责，保护施工人员的身体健康和生命财产安全，防止伤亡事故及职业健康影响事件的发生，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》和《生产安全事故报告调查处理条例》等相关法律法规及市的有关规定，经双方协商一致，签订本协议。
本协议为上述工程安全管理的专项协议，在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。
一、分包工程项目
1.工程项目名称:大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方 
2.工程地址：重庆市巴南区
3.分包范围：平场土石方工程
4.分包形式：专业分包
二、协议内容
（一）安全文明施工目标
1. 杜绝生产安全事故，不发生安全生产险肇事件和职业健康损誉事件；
2.创建   / 安全文明工地
3.其他： /  。
（二）甲乙双方的权利与义务
1.甲方的权利与义务
（1）甲方向乙方公布本企业施工现场安全生产和职业健康管理要求，核查乙方安全生产许可证、安全生产保证体系，对乙方安全生产和职业健康实施监督管理。
（2）审核乙方编制的安全专项施工方案和制定的安全技术措施，并监督实施。
（3）监督乙方针对其施工内容、工艺要求制定施工方法和安全操作规程；监督乙方落实安全保护设施；监督乙方管理人员对作业人员进行安全教育和安全技术交底。
（4）按照乙方呈报的进场人员名册，对入场人员进行公司级、项目级和班组级的三级安全教育，建立安全教育档案。
（5）组织进行安全生产检查，检查时有权纠正任何违章行为，并勒令其整改，制止违章指挥和违章作业，发现严重事故隐患，立即责令停工，直至满足安全施工条件后方可复工。根据情节严重程度甲方有权对乙方给予适当的惩处。对于严重不服从甲方管理，野蛮施工者，甲方有权中止合同，清退出场，所造成的一切损失由乙方承担。
（6）乙方自带机具、设备、安全防护用品等，必须给甲方提供产品合格证书和检验检测报告，经甲方对照实物进行安全技术性能检验，合格者方可进入施工现场使用。
（7）工程款支付时，甲方派驻项目的安全负责人需签字确认，无签字的甲方不予支付。
（8）发生伤亡事故按规定程序立即报告有关部门。按规定予以调查、处理。
2.乙方的权利和义务
（1）接受甲方的统一管理和监督，严格遵守国家、地方及甲方有关安全生产和职业健康的法律法规、规章制度，积极参加安全会议，执行会议决议。
（2）建立工地安全生产保证体系，按有关规定配备足够的专职安全管理人员，安全管理人员应经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格，并取得安全生产考核合格证书。
（3）乙方的班组长应经甲方培训合格后方能上岗，并应每天组织开展“早安会”活动。
（4）编制本项目所承担的分部分项工程的安全施工方案和安全技术措施，报甲方审批执行，完善安全施工条件。
（5）对施工现场进行日常安全检查，做好安全检查记录，发现安全事故隐患，应当及时解决处理，定期向甲方报告；对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的，应当立即制止并纠正，对甲方提出的整改要求应按时进行整改，消除事故隐患。
（6）对本项目的施工人员进行登记造册，如实及时向甲方备案，有人员调整时，要立即书面上报甲方；组织入场前的安全教育，未经安全教育并考核合格的，不得进入施工现场；不得录用超龄人员、童工及无身份信息的人员，不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。
（7）特种机械的安全资料及时上报甲方备案、复检；特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全培训，并取得特种作业人员操作资格证书后方可上岗作业，特种人员的有效证件要及时报甲方核验。
（8）负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的班前教育和安全技术交底，履行签字手续。
（9）乙方应按照国家及甲方有关劳动保护的规定，配置进场作业人员的劳动保护用品和工具，确保安全措施费用足额投入，针对甲方提供的安全防护用品，乙方在使用过程中服从甲方管理要求；检查操作人员安全防护用品情况，严禁没有正确佩戴劳动保护用品即上岗进行作业。自带机具、设备、安全防护用品等应向甲方提供产品合格证书以及国家有关部门检验证明后，再向甲方申请进行技术指标、安全性能的实际检验，合格后方可使用，禁止任何人私自拆除安全防护装置设备或设施。
（10）乙方动火作业，或在易燃、易爆等危险场所进行作业时，应制定相应的消防安全措施，设立安全消防责任人和作业监护人，配备消防设施和灭火器材。作业前，向甲方提出动火申请，得到书面批准后，方可操作。
（11）乙方应根据周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，加强安全管理。暂停作业时，乙方应当做好现场保护。
（12）乙方应主动接受甲方安全生产奖罚，对于拒不接受安全生产罚款的，将在当期工程款中予以扣除。
（13）乙方严格按照甲方要求进行安全生产施工，如因乙方违反安全生产原则引起安全生产事故，乙方承担全部经济及法律责任。如因乙方处理不当，给甲方带来经济损失和不良社会影响，甲方按照 10000元/次 对乙方进行处罚，并保留追究乙方法律责任的权利。
（14）乙方应严格遵守上述规定，教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，造成安全管理有关投诉或失信事件给甲方造成损失及不良影响的，其责任和一切损失由乙方承担。
（三）安全生产费用的确认与支付
1. 分包安全生产费用应单独进行核算、确认与支付，可与分包工程款同步进行。
2. 乙方应进行当期安全生产费用的统计与核算工作，并提供相应台账与票据凭证。
3.分包安全生产费用主要包括个人安全防护用品、用具，临边、洞口安全防护设施，临时用电安全防护，脚手架安全防护，机械设备安全防护设施，消防设施、器材，施工现场文明施工措施费等。
4.乙方完成分包安全生产费用核算工作后，首先报至甲方派驻项目相关部门负责人进行分包安全生产费用实际投入审核、确认工作，然后再按照分包工程款的确认与支付流程逐步进行。
5.甲方应及时进行分包安全生产费用的审核与确认。对于乙方安全生产费用投入不足，购置的安全防护用品、设施不符合要求，文明施工措施不到位等情况，甲方可对该部分分包安全生产费用予以扣除。
（四）其他约定
1.因乙方原因影响安全文明工地评定的，乙方应承担的违约金为 / 元/次
2.乙方人员发生重伤、死亡事故，乙方除应承担一切经济损失外，甲方还将对乙方处以  100000 元的经济罚款。
三、附  则
1.此协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效。
2.协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
3.因不可抗力造成双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
4.其他未尽事宜可另行约定。
5.本协议作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。 

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：
或授权委托人：                      或授权委托人：

签订日期： 年   月   日





附件9、施工廉政合同书
大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方专业分包
施工廉政合同书

工程项目名称：大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方 
工程项目地点：重庆市巴南区
甲方名称：重庆博观建筑劳务有限公司
乙方名称：                      

为确保甲方对业主的承诺，高效、优质共同完成施工任务，争创优质工程。保证 大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方专业分包合同双方能够高效廉洁地履行，维护双方合法权益，经双方协商达成一致意见，特订立如下廉政合同。
第一条  甲乙双方的权利和义务
1.严格遵守党和国家的有关法律法规及党风廉政建设有关规定。
2.严格执行建设工程承（发）包合同文件，双方自觉按合同规定办事。
3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体利益和个人合法权益。
4.建立健全廉政教育制度，开展经常性教育活动。监督并认真查处违法违纪行为。公布廉政合同书的责任内容和举报电话。
5.加强相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政合同书规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
第二条  甲方的责任
1.不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
3.不准参加有可能影响公正执行公务的宴请和娱乐、健身等活动。
4.不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。
5.不准要求、暗示或接受乙方为个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。
6.不准向乙方介绍或推荐为配偶、子女、亲属参与工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
7.不准以各种理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买合同规定以外的材料、机具设备等。
8.甲方工作人员不得为乙方多结算工程量、多结算工程款，不得从中收受回扣或好处费，谋取私利。
9.甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。
第三条  乙方的责任
1.不准以任何理由向甲方及其管理人员行贿或馈赠礼金、有价证券（卡）、贵重礼品，腐蚀拉拢甲方工作人员。
2.不准以任何名义或方式为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3.不准以任何理由安排甲方人员参加宴请或娱乐活动。
4.不准为增加结算，以任何方式向甲方人员支付回扣或好处费。
5.不准为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。
第四条  违约责任
1.甲方工作人员有违反本廉政合同书相关规定的，按照有关规定，给予责任追究处理；情节较重，要追究党纪、政纪责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，以主合同相关条款约定的内容为依据，应予以赔偿。
2.实行《项目风险抵押目标责任制》的甲方项目经理部，甲方工作人员因违反本廉政合同书第二条，除按上一款规定处罚外，还将全额扣除其已缴纳的项目风险抵押金，且违约责任人不得享受项目任何兑现奖励。
3.乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，收缴乙方交纳的部分质保金；情节较重并给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方直接经济损失的三倍数额，同时取消乙方在甲方的工程分包资格。
第五条  双方约定如下事项
1.本合同由负责监督，举报电话：　　　　　　　　；由负责本合同的验收。
2.双方其他约定： / 。
第六条  本廉政合同书作为工程合同的一部分，并具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
第七条  本廉政合同书的有效期为双方签署之日起至甲乙双方工程合同履约完止。
第八条本廉政合同作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：
或委托代理人：                      或委托代理人：

签订日期： 年   月   日









附件10、授权委托书
授权委托书
 重庆博观建筑劳务有限公司 （甲方）
公司法定代表人以公司名义签署本授权委托书。
兹委任 （姓名、身份证号码）      在大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方专业分包合同（以下简称合同）签订、履行过程中，根据本授权委托书代表公司行使下列权限：
一、合同投标、中标参与权，即有权代表我公司参与项目的投标、中标过程，并就相关一切事宜进行确认；
二、合同谈判确认权，即有权代表我公司参与合同谈判，有权确认合同以及相关之所有合同文件（包括但不限于备忘录、会议纪要等）的全部内容。
三、合同签订权，即有权代表我公司签订合同以及相关之所有合同文件，合同一经签订，我公司即依法严格履行。
四、合同履行代表签认权，即在合同履行过程中，有权代表我公司就合同履行相关之一切文件资料（包括但不限于工作联系单、工作签证单、往来函件、决算文件、结算文件）进行制定、提交、签认等，进行施工管理，并特别授权代表我公司收取相应工程款。
五、处置权，即有权代表我公司就合同的谈判、签订、履行、决算、结算以及其他方面所发生之一切事务，进行处断、决策、执行。
我公司确认在上述授权范围内所实施的所有行为，相应法律后果和法律责任，由我公司承担。
特此授权。

委托代理人签字样式 
单位（盖章） 

法定代表人： 
年   月   日

附：
1、委托代理人身份证复印件
2、联系方式
单位名称：
实际营业地：
电话：
传真：
邮编：








附件11、合同外工程现场签证单
合同外工程现场签证单
分包工程名称：大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方
甲方：重庆博观建筑劳务有限公司
乙方：
	签证原因：

	工程地点及桩位
	

	具体部位
	

	
（此处填写具体数量、单位及计算过程等信息。根据实际需要可适当调整表格样式或增加附表）










	分包方负责人签字：
	日期：

	项目部现场负责人签字：
	日期：

	部门经理意见：


日期：

	项目部主管领导意见：

日期

	项目经理意见：

日期





[bookmark: _Hlk80189610]附件12：承诺函
承诺函 
 
致： 重庆博观建筑劳务有限公司 公司
鉴于贵司与               就 大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方 于     年    月   日签订了 大江科创城智能网联新能源汽车智慧工厂项目平场土石方专业分包合同 （分包合同名称及合同编号），为保证        （乙方公司名称）能够按照合同约定及时全面的履行所负义务，保护贵司合法权益，特向贵司承诺如下：
一、承诺人已知悉      （乙方公司名称）与 重庆博观建筑劳务有限公司 公司签订的上述分包合同全部条款及    （乙方公司名称）  所享有的全部权利义务和违约责任，并对该合同全部条款内容均无任何异议。
二、因上述分包合同履行所产生的包括不限于直接、间接经济损失、费用上涨、第三方索赔和违约赔偿责任（包括但不限于主债务及利息、违约金、损害赔偿金和律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费等实现债权的费用）等，贵司有权要求承诺人对上述全部经济损失和违约赔偿责任承担连带清偿责任。
三、因本项目发生的所有纠纷包括诉讼、仲裁（项目业主、分包方、分供方或第三人列贵司或我司为被告、被申请人或第三人的）、围堵闹事，贵司有权要求承诺人对上述损失和赔偿（包括但不限于主债务及利息、违约金、损害赔偿金和律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费等实现债权的费用）承担连带清偿责任。
四、我司承诺本合同所包含工作内容均为我司自行施工，如出现转包、违法分包的行为，支付贵司违约金合同额的10%，并承担由此带来的一切风险责任。
特此承诺！
  
                                        承诺人：（签名按手印）
身份证号： 
日期：
 
附件：承诺人身份证正反面复印件


附件13：铃耀公司相关管理规定


